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1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostana wykonane
na budowie p.n.

Kanalizacja sanitarna z przylaczami, kanalizacja ciSnieniowa, cisnieniowe
pompownie $ciekéw — Rudki osiedle Gorne — gmina Nowa Stupia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z przytaczami
- Kanalizacja cisnieniowa

- Pompownie $ciekdéw cisnieniowe

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.4.1. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotami i wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.2. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.4.3. Projektant — uprawniona osoba (zespot) prawna lub fizyczna bedaca
autorem Dokumentacji Techniczne].

1.4.4. Inzynier — oznacza osobg powotana przez Zamawiajacego do dziatania w
jego imieniu W niniejszym Kontrakcie.

1.4 5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna opini¢
techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do wydawania aprobat
technicznych.

1.4.6. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslona norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne punktow gtéwnych
oraz reperéw panstwowych, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robot oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Proj ektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru Robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
Dokumentacja zalaczona do Dokumentow Przetargowych:
A. Projekt przetargowy wielobranzowy
B. Specyfikacja Techniczna
- Dokumentacja — Projekt Budowlany
W/w dokumentacja dostarczona do Wykonawcy wylonionemu w przetargu jako
Wykonawca Robot
- Dokumentacja Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej.
W ramach ceny kontraktowej Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje
warsztatowo-montazowa, organizacji placu budowy, organizacji ruchu
zwiazanego z realizacja robot wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce winna spetnia¢ warunki:

- wynikajace z praw autorskich

- wynikajace z przyjetych obliczen

_ wynikajace z zalecen ujgtych w projekcie
Dokumentacja wykonawcza sporzadzona przez Wykonawcg zostanie
uzgodniona w odpowiednich urzedach i z Inzynierem.
- Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonaé dokumentacje
powykonawcza catosci wykonanych robot, w tym réwniez dokumentacje
geodezyjna.
- Dokumentacja Rozruchowa do opracowania przez Wykonawce w ramach
ceny kontraktowej.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonac dokumentacje

rozruchowa.



W ramach ceny nalezy uwzglednic:
- dokumentacje wykonawcza niezbedng do przeprowadzenia wszystkich
spraw rozruchowych uzgodnionych z Inzynierem
- dokumentacje powykonawcza potwierdzajaca prawidtowos¢ 1 zgodnos¢ z
obowiazujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:
- szczegdtowy harmonogram rozruchu uzgodniony z Inzynierem
- 0g0lna instrukcje eksploatacji
- sprawozdanie z rozruchu
- 0gblng instrukcj¢ BHP
- instrukcje przeciwpozarowa
- instrukcje ochrony obiektu

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegdlnione w choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powinien powiadomi¢ Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane zawarte w Dokumentacji Projektowe;j i
ST uwazane bedg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na nie zadawalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty lub elementy budowli beda niezwtocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakofczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych
czynnosci zwiazane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do
pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem 0sob
nieupowaznionych.
b) Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez



umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie
- przez caly okres realizacji Robot.

¢) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren
budowy zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych
urzadzen i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie te urzadzenia i znaki beda akceptowane przez
Inzyniera.

e) Wykonawca podejmie srodki w celu zabezpieczenia drog i mostow
prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcow 1 dostawcow.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska.
W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:
- utrzymywacé Teren Budowy i wykopy bez wody stojace;j
- gromadzenie i unieszkodliwianie materiatow niebezpiecznych zgodnie z
obowiazujacymi rozporzadzeniami Ministra Gospodarki i Ministra Pracy i
Polityki Socjalne;.
- Przestrzeganie zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
- Stosujac sie do przepisé6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot Terenu Budowy bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, drog dojazdowych
b) $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.



1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza
wywotujace szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informaciji dostarczonych przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze lokalne oraz bedzie
wspolpracowat przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za
wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na os
przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie powiadomiony Inzynier.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbag, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot 1 za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa
Przejecia przez Inzyniera.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.



1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa
drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiazany jest do zorganizowania
ruchu zastepczego i oznakowania rob6t w przypadku zajecia drogi.

W przypadku zajecia drogi Wykonawca zobowiazany jest do wykonania
projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt, uzgodnienia go z
wlascicielem drogi i wykonania wedtug uzgodnionego projektu oznakowania i
zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i drog.

1.5.14. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robot
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakonczenia.

1.5.15. Wycinka drzew i krzewow

Na ewentualna wycinke drzew lub ich przesadzenie Wykonawca zobowiazany
jest uzyskaé zezwolenie Wiasciwego Miejscowego Urzedu. W przypadku
zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaptaci kary za jej zniszczenie. Wykonawca dokona usunigcia
drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki lub przesadzenia. Pozostate
drzewa i krzewy Wykonawca zabezpieczy na czas trwania budowy przed
zniszczeniem oraz bedzie prowadzit zabiegi pielegnacyjne.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiazany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazania do eksploatacji
Instytucjom lub Uzytkownikowi, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami.
Wykonawca ponosi koszty zwiazane z udziatem ich przedstawicieli w
odbiorach. Odbiory techniczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
stawianymi przez przysztego uzytkownika instalacji i urzadzen.

2. MATERIALY

2.1. Zroédla szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawl
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.



2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych
wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac
w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany do dostarczenia
Inzynierowi wymaganych dokumentow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ dostarczanych na budowe
materialéw. Ponosi takze koszty z tym zwiazane.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu beda sktadowane w hatdy i nastepnie
wykorzystane przy zasypce wykopow po uprzednim stwierdzeniu o ich
odpowiedniej przydatnosci zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazan
Inzyniera.

2.3. Inspekcja wytworni materialéw i elementow budowli

Wytwornia materiatéw i elementéw budowli moga by¢ okresowo kontrolowane
przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowli nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest
mozliwe po akceptacji Inzyniera.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatéw w wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi
[nzyniera o swoim zamiarze co najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poznie] zmieniony bez
zgody Inzyniera.

2.6. Pochodzenie materialow
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inzyniera przed
wbudowaniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet ten
winien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie
organizacji Robot, zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.



Uzywany sprzet przez Wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduje uzycie wariantowego sprzgtu Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze, uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych Robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu musi zapewnic¢
prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu beda na polecenie Inzyniera usunigte z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa 1 ST, oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadnosc¢ wytyczenia budowli w planie i
wysokosci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjna podczas
wykonywania Robot.

Wykonaweca przy wykonywaniu Robot powinien uwzgledni¢ fakt, ze plac
budowy znajduje sie w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace realizacje zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami

Inzyniera.



Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
cze$¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét (terminy i sposéb prowadzenia robot)
- organizacje ruchu na budowie
- zasady BHP
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robot (kierownikow z odpowiednimi
uprawnieniami)
- system proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli jakosci wraz z opisem
laboratorium prowadzacego badania
- sposob i forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych oraz
przekazywania wynikéw do Inzyniera.
czes$¢ szezegolowa zawierajaca:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi
- rodzaje i ilosci srodkow transportu
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunk6éw przed utratg ich whasciwosci
w czasie transportu
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ pobierania
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas
dostaw materiatow 1 wykonywania poszczegélnych elementow Robot
- sposéb postepowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelna kontrolg Robot i jakosci materiatlow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan
materiatéw oraz Robot. Przed zakonczeniem systemu kontroli Inzynier moze
zazadaé od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.



Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Inzynier ma prawo do wytypowania probek do
badan. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Wykonawca zobowiazany jest do odpowiedniego oznakowania
probek i prowadzenia systematycznej rej estracji wynikow.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan nalezy wykonywa¢ na odpowiednich
formularzach.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan lub oprze si¢ na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych badan
poniesione beda przez Wykonawce.



6.7. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wlasciwosci z ST to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczyé przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne;j
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy te beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1
Inzyniera.

6.9. Ksigga obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary Rob6t przeprowadza sig w

sposob ciagly.

6.10. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do
odbioru Robét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.11. Pozostale dokumenty Budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza sie oprocz w/w nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego
- protokoty przekazania Terenu Budowy



- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —
prawne
- protokoty odbioru Robdt
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencja na budowie.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentow na
budowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisane
do Ksiegi Obmiaru.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci Robét i materialow

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego
inaczej, objetosci bedg wyliczane w m’.

m’ - wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym

m’ - nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzona po zageszcezeniu nasypu

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot
beda akceptowane przez Inzyniera. Beda one dostarczone przez Wykonawcg.
Do badan atestujacych Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa
legalizacji urzadzen.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem
Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i

zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiary Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiary Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Procedura przejecia Robot

W ramach zapiséw Kontraktu znajda sig zasady odbioru Robdt oraz wypetnienia
gwarancji.



Zapisy te musza uwzglednia¢ proces czgsciowych odbioréw, odbioru
ostatecznego dla ktérych bedzie opracowany Harmonogram Odbioru Robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa przedstawiona w ofercie Wykonawcy.
Podstawa ptatnosci bedzie cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa dla danej pozycji Przedmiaru Robdt.

Wszelkie odstepstwa od ceny ryczattowej musza uzyskac zgodg i zatwierdzenia
przez Inzyniera.

9.2. Warunki szczegélowe platnoéci beda przedstawione w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miej scach powotuja si¢ na Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralna czes¢ 1
nalezy je czytaé tacznie z rysunkami i specyfikacj ami, jak gdyby one tam
wystepowaty. Rozumie sig, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowanie nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob,
$cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normami krajow UE
lub beneficjentéw Programu ISPOA w zakresie przyjetym przez polskie
ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych
norm przy wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania
ich postanowief na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -1

ROBOTY ZIEMNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych przy budowie kanalizacji sanitarne;j

z przytaczami, kanalizacji ci$nieniowej, pompowni cisnieniowych Sciekow
— Rudki osiedle Gérne gmina Nowa Stupia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyzej wymienionych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacjg dotyczy prowadzenia robot
ziemnych zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami, kanalizacji
ci$nieniowej, cisnieniowych pompowni sciekow.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania
dotyczace robét podano w ST WO.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejsze]
specyfikacji sa:

- humus zdjgty z terenu

- grunt wydobyty z wykopow

- piasek

3. SPRZET
Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem wykopéw prowadzone moga by¢
recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego:
- koparka
- spycharka
- tadowarka
- walec
- zageszczarka wibracyjna
- ubijak do zaggszczania
_ wibromtot do wbijania i wyciggania profili stalowych
- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.



4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich 1 zbrylonych jak ziemia, kruszywo
stosowane beda samochody samowytadowcze-wywrotki. Kazdy srodek
transportu winien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogoélne :

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST WO. Wykonywanie wykopow
moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody przez
Inzyniera.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736, PN-B-06050.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapoznaé sie z planem zagospodarowania terenu, planem.
wysokosciowym, projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi
gruntu.

- wyznaczy¢ trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu

- oznaczyé szerokosci wykopow, zarysy skarp itp.

- przygotowad teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i
krzewow zgodnie z decyzja wlasciwych wiadz, urzadzenie przejazdow 1
drog dojazdowych.

- wykonaé¢ wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy i
nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowacé przez caty
czas trwania robot.

Wykopy pod instalacje rurociggowe nalezy wykonywaé do glebokosci 0,1-0,2 m
mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebiaé do glebokosci wiasciwej
bezposrednio przed uktadaniem rurociagow.

5.2. Odspojenie i odklad urobku
Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie.
Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczna odleglos¢ od przewodow wodociagowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telekomunikacyjnych stupow
energetycznych i telekomunikacyjnych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie
przedsigbiorstwa i instytucje.

- Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w
miejscach w ktérych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia.
Niezaleznie od powyzszego, W czasie uzycia sprzetu mechanicznego,
nalezy prowadzi¢ ciagta obserwacje odspajanego gruntu

- nalezy zainstalowa¢ bezpieczne zejscia



- nalezy zachowa¢ bezpieczna odlegtos¢ sprzetu mechanicznego od
krawedzi wykopu zaleznej od rodzaju gruntu.

5.3. Podloze
Podtoze naturalne powinno stanowié nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej

wilgotnosci, o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.

Przy wykonywaniu wykopow pod instalacje rurociggowe w sposob
mechaniczny nalezy wykonywac je do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od
projektowanej, w zaleznosci od uzytego sprzgtu, a nastgpnie pogiebiac do
glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed uktadaniem rurociagow.

Pod rurociagi stosowaé podsypke z piasku grubosci warstwy 10 —20 cm z
wykorzystaniem piasku wydobytego z wykopow lub dowiezionego spoza strefy
robot.

5.4. Zasypka i zageszczanie gruntu

Do zasypania rurociagdw nalezy wykorzysta¢ piasek pochodzacy z wykopow na
odktad lub dowieziony spoza strefy robot z wytaczeniem gruntow pylastych i
kamienistych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwg grubosci 15 cm ponad wierzch
rurociagéw, a nastepnie gruntem rodzimym bez kamieni warstwami 25 - 35 cm
z jednoczesnym zageszczaniem mechanicznym. Stopien zaggszczania winien
wynosi¢ 0,95 - 1,00. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢
gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym ubijaniem.

5.5. Warunki gruntowo-wodne

Dla terenu pod budowe kanalizacji sanitarnej wykonano dokumentacj¢
geotechniczna stanowiaca integralng czgs¢ dokumentacji projektowe;.

Podloze wzdtuz projektowanej trasy kanatu sanitarnego reprezentowane

jest przez:

grunty piaszczyste — piaski drobne w stanie luznym i Sredniozaggszczonym,
piaski $rednie w stanie sredniozageszczonym

grunty spoiste — piaski gliniaste o konsystencji polzwarte]

i twardoplastycznej — gliny piaszczyste 0 konsystencji potzwartej i
twardoplastycznej, glina wietrzelinowa w stanie twardoplastycznym, oraz ity w
stanie pélzwartym

grunty skaliste — wietrzeliny gliniaste, piaskowiec w formie skalistej jako plyty
lub gtazy o duzych rozmiarach.

W czasie wierce wode gruntowa napotkano jedynie w rejonie otworu nr 1 na
dziatce 534 na gtebokosci 1,9 m ppt.

Na badanym terenie wystepujg grunty kategorii [ -1V, VL.

Strefa przemarzania gruntéw wynosi 1,2 m ppt.

Podtoze stwarza warunki do posadowienia projektowanej kanalizacji sanitarnej.



W przypadku napotkania w czasie prac ziemnych lokalnego zawieszonego
poziomu woéd gruntowych do jej usuwania przyja¢ pompy elektryczne.
Rzeczywisty czas pracy pomp ustali¢ w trybie roboczym.

Nalezy zwrécié szczegdlng uwage w czasie wykonywania potaczen rurociagu na
szczelnoéé i doktadnosé potaczen rur, gdyz kazda nieszczelno$¢ potaczenia tych
rur moze w pozniejszym czasie spowodowac ostabienie nosnosci podtoza przez
jego uplastycznienie w trakcie eksploatacji utozonych rurociggow co moze
doprowadzi¢ do pegkania rurociagow.

Przed zasypaniem wykopéw dokonaé¢ odbioru wykonanych robot montazowych
przewoddéw w obecnosci przedstawiciela Urzedu Gminy w Nowej Stupi,
inspektora nadzoru i wykonawcy oraz sporzadzi¢ pelng inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza.

5.6. Wywozy i przywozy ziemi

Wywoz ziemi na tymczasowy odktad w obrebie placu budowy. Nadmiar ziemi
odwieziony zostanie na odlegto$¢ do 5 km. Przywoz piasku Wykonawca
zorganizuje we wlasnym zakresie. Wszystkie koszty zwiazane z w/w
czynnos$ciami zostang ujete w cenie jednostkowe;j.

5.7. Szerokos¢ wykopow
Zasady okreslania ilosci robot ziemnych przy robotach liniowych o $cianach
pionowych wynosi:

_ dla érednic kanatu do 160 mm — szerokos¢ wykopu 0,9 m

- dla érednic kanatu 200 mm — szerokos$¢ wykopu 1,0 m
Nachylenie skarp roboczych wykopdw powinny wynosic:

- pionowe w skatach litych

- onachyleniu 2:1 w gruntach zwigztych i bardzo spoistych

o nachyleniu 1:1,25 w gruntach mato spoistych oraz glinach

wietrzelinowych o konsystencji potzwartej
- o nachyleniu 1:1,5 w gruntach sypkich.

6. KONTROLA JAKOSCI
Og6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST WO.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i
wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadnos¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w normach.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podfoza
_ zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu
_ stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy wykonywaniu montazu instalacji
- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopoéw w postaci drabin, nie rzadzie;
niz co 20 m



- jakos¢ gruntu przy zasypce
- zageszczenie
- wykonanie korytowania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

m’ — wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, odspajanie gruntu

m? - podsypki filtracyjnej, wymiana gruntu, podsypki i zasypki piaskowej,
wykonanie korytowania, umocnienie $cian wykopéw na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

kpl. — wptukiwanie igtofiltru i jego demontaz, studzienki zbiorcze]

m/g — pompowanie wody na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarow
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST WO.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-06050.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu, korytowania,
zasypanego wykopu, plantowania, formowania nasypow oraz przemieszczania i
transportu gruntu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami lub odpowiednimi normami krajéw UE lub beneficjentow Programu
ISPOA w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych

BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 — Oznaczenia wskaznika zaggszczania gruntu.
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

BN-70/8931-05 — Oznaczenia wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

PN-66/B-06714 — Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Badania techniczne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -2

ZEWNETRZNE SIECI WRAZ Z PRZYLACZAMI:
KANALIZACJA SANITARNA, KANALIZACJA CISNIENIOWA,
CISNIENIOWE POMPOWNIE SCIEKOW.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne]
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot sieci zewngtrznych i przytaczeniowych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Techniczne]

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi
jeden z dokument6éw kontraktowych przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych
— nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace
realizacji robot:

- kanalizacja sanitarna z przytaczami

- kanalizacja ci$nieniowa

- pompownie ci$nieniowe sciekow

1.4. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami
Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi RGK-703.199.2013 z dnia
15.11.2013r. wydane przez Urzad Gminy w Nowej Stupi.

Pozostale ogdlne warunki dotyczace robot podano w czescei ogdlnej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania
podano w czesci ogolne] specyfikacji techniczne;j.

2.2. KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYLACZAMI

Kanat sanitarny jak i przytacza zaprojektowano z rur i ksztattek PVC — U litych
klasy N, $rednicy 160 mm o grubosci $cianek 4,0 mm, srednicy 200 mm o
grubosci $cianek 4.9 mm, z uszczelkami fabrycznie wbudowanymi w kielichy.
Projektuje sie studzienki rewizyjne z kregdw betonowych srednicy 1200 mm z
whazami zeliwnymi ciezkimi, oraz polipropylenu $rednicy 400 mm. Studzienki z
polipropylenu posiadaja kinety z polipropylenu, rury trzonowe z PVC, rury
teleskopowe z PVC z uszczelka oraz wlaz zeliwny i pokrywe okragta, petna
typu T40 nosnosc 40 ton.

2.3. KANALIZACJA CISNIENIOWA
Kanat ciénieniowy projektuje si¢ z rur PE 100 PN 10 SDR-17 $rednicy 50 mm

zgrzewanych czotowo.



2.4. PRZEPOMPOWNIE CISNIENIOWE SCIEKC

Dobrano pompownie cisnieniowe sciekow
darametrach: ,
wydajnosé 0,7 1/s, wysokosci podnoszenia 100,0 m, moc 1,1 kW, Pty = 0,6 MPa,

— S j m, gtebokosci okoto ,.2800 mm.

3. TRANSPORT sl B

Ogoblne wymagania dotyczace transportu:éosta%y przedstawione w czesci ogolnej
specyfikacji technicznej. [

Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w czgsci ogdlnej specyfikacji
technicznej.

4.2. Kanalizacja sanitarna z przylgczami.

Roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736/1999.

Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne dla kanatow szerokosci 1,0 m,

z poszerzeniem pod studzienki rewizyjne po 60 cm z kazdej strony studzienki
(od $cian zewnetrznych). Pionowe $ciany wykopow zar6wno liniowych jak i
obiektowych nalezy obustronnie umocni¢ balami drewnianymi.

Wykopy takie moga by¢ wykonywane w terenie zabudowanym, w poboczu drog
i tam gdzie moga naruszy¢ wiasnos¢ prywatng (uzgodniona z wiascicielami tych
gruntéw. W pozostatych przypadkach i za zgoda stuzb nadzorujacych, wykopy
mozna wykonaé ze skarpami bez umocnien przy nachyleniu skarpy
uzaleznionym od kategorii gruntu.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie. Przyjeto wykonanie 90 % robot
ziemnych wykonywanych mechanicznie, a 10 % wykonywanych rgcznie
Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na wykopy wykonywane w obrgbie
istniejacego uzbrojenia, ktore nalezy doktadnie zlokalizowaé i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Wykopy wowczas wykonywac recznie.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wod powierzchniowych.

Kanat sanitarny, przytacza kanalizacji sanitarnej uktada¢ w gotowym wykopie
na podsypce z piasku, grubos¢ warstwy 10 cm, z wyprofilowaniem stanowiacym
lozysko nosne — kat podparcia, co najmniej 90°. Obsypka kanatu piaskiem,
grubosé¢ warstwy 10 cm powyzej wierzchu rury. Obsypka kanatu musi by¢ tak
wykonana, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.



Pozostate wypetnienie wykopu mozna wykona¢ gruntem rodzimym bez
kamieni, zageszczajac go warstwami.

Przy przykryciu rur w granicach 1,0 — 6,0 m nie sg wymagane zadne dodatkowe
zabezpieczenia, nawet jesli kanal jest uktadany pod droga.

Projektuje sie studzienki rewizyjne z kregdéw betonowych srednicy 1200 mm z
wilazami zeliwnymi typu ciezkiego, stopniami ztazowymi zeliwnymi.

Projektuje sie rowniez studzienki rewizyjne z polipropylenu Srednicy 400 mm.
Studzienki z polipropylenu posiadaja kinety z polipropylenu, rury trzonowe z
PVC, rury teleskopowe z PVC z uszczelka oraz wlaz zeliwny i pokrywe okragta,
peina typu T40 nosnosc 40 ton.

Przejscia rur z PVC przez Sciany studzienek w tulei PVC z uszczelka gumowa.
Piasek do podsypki i obsypki wykorzysta¢ wydobyty z wykopow lub dowies¢
spoza strefy robét. Nie powinien zawiera¢ gliny. Ubija¢ piasek recznie do
grubodci 15 cm, a nastepnie przy uzyciu wibratora.

Wykonawstwo robét ziemnych powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w
PN-68/B-06050 i PN-83/8836-02.

Po catkowitym wykonaniu montazu wykona¢ prébe szczelnosci kanalizacji.
Zmiany wprowadzone do rozwiazan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwiazan mniej kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukeyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana
technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Inwestora.

_ Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 wydanymi przez COBRTI INSTAL i
zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

4.4. Kanalizacja ciSnieniowa.

Roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736/1999.

Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne dla kanatow szerokosci 0,9 m.
Pionowe $ciany wykopdéw liniowych nalezy obustronnie umocnic¢ balami
drewnianymi.

Wykopy takie moga by¢ wykonywane w terenie zabudowanym, w poboczu drog
i tam gdzie moga naruszy¢ whasno$¢ prywatna (uzgodniong z wiascicielami tych
gruntow.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie. Przyjeto wykonanie 90 % robot
ziemnych wykonywanych mechanicznie, a 10 % wykonywanych recznie
Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na wykopy wykonywane w obrebie
istniejacego uzbrojenia, ktore nalezy doktadnie zlokalizowac i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Wykopy wowczas wykonywac recznie.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych.
Kanalizacje cisnieniowa uktadaé w gotowym na podsypce z piasku, grubos¢
warstwy 10 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym fozysko nosne — kat



podparcia, co najmniej 90°. Obsypka kanatu piaskiem, grubos$¢ warstwy 10 cm
powyzej wierzchu rury. Obsypka kanatu musi by¢ tak wykonana, zeby kanat nie
uleg} zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Pozostate wypelnienie wykopu
mozna wykona¢ gruntem rodzimym bez kamieni, zageszczajac go warstwami.
Przy przykryciu rur w granicach 1,0 — 6,0 m nie s3 wymagane zadne dodatkowe
zabezpieczenia, nawet jesli kanat jest ukfadany pod droga.

Piasek do podsypki i obsypki wykorzysta¢ wydobyty z wykopow lub dowiesc
spoza strefy robét. Nie powinien zawiera¢ gliny. Ubijac piasek recznie do
grubosci 15 cm, a nastepnie przy uzyciu wibratora.

Na warstwie piasku uktadaé¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawcza z Sciezka
metalizowana.

Rurociag ci$nieniowy nalezy ukfadac¢ na glebokosci 1,4 — 1,6 m p.p.t. zgodnie z
obowiazujaca norma PN-B-10725:1997.

Wykonawstwo robdt ziemnych powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w
PN-68/B-06050 i PN-83/8836-02.

Po catkowitym wykonaniu montazu wykona¢ probe szczelnosci i cisnienia
kanalizacji ttoczne].

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwiazan mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana
technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw 1 Inwestora.

- Calo$é robét wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 wydanymi przez COBRTI INSTAL i
~zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
- Program zapewnienia jakosci robot
- Zasady kontroli jakosci robot
- Pobieranie probek
- Badania i pomiary
- Raporty z badan
- Badania prowadzone przez Zamawiajacego
- Certyfikaty i deklaracje
- Dokumenty budowy
Zgodnie ze specyfikacja ogdlna i specyfikacja robot.

6. OBMIAR ROBOT
- Zasady obmiaru robot
- Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Zgodnie ze specyfikacja ogdlna i specyfikacja robot.



7.0DBIOR ROBOT
Ogoélne zasady wykonywania robdt podano w czgsci ogdlnej specyfikacji
technicznej.

7.1. Odbidr zewnetrznych sieci kanalizacji sanitarnej:
a) Odbidr czeSciowy obejmuje badanie:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczng

- materiatow

- ulozenia przewodu — gtebokos¢, odlegtos¢ od budowli

- przewodu — ulozenia, odchylenia osi przewodu

- szczelnos¢ przewodow

- wykonanie obiektow budowlanych

- wykonanie przewodu w obiektach

- zabezpieczenia studzienek
Dlugo$¢ odcinka podlegajaca odbiorowi czg$ciowemu nie powinna by¢
mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu 1
wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny i komisjg
sprawdzajaca.
b) Odbiér techniczny koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokoléw badan przeprowadzonych przy odbiorach

czesciowych
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupeien
- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catosci robot
przewidzianych dokumentacja.

Wyniki odbioru technicznego koficowego nalezy ujaé w protokole.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami lub odpowiednimi normami krajéw UE lub beneficjentéw Programu
ISPOA w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

_ PN-EN 124/2000 — Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcj, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

_ PN-EN 476/2001 — Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.



- PN-EN 752-1/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i
definicje.

- PN-EN 1091/2002 — Systemy zewnetrznej kanalizacji podcisnieniowe].

- PN-EN 1401-1/1995 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek 1 systemu.

- PN-EN 1610/2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-EN 1671/2001 — Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;j.

- PN-EN 1852-1/1999 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

- PN-92/B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-B-10736/1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

Opracowat
mgr inz. Zbigniew Modzelewski




