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 S-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Specyfikacja Techniczna (ST)– Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach: Projektu  budowy rurociągów zasilających zbiornik na terenie stacji 
wodociagowej w Zamkowej Woli z ujęć nr 1 i nr 2. 

1.2 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji aŜ do zakończenia i odbioru wstępnego Robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje  

i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie 

tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji aŜ do 

zakończenia i odbioru wstępnego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające  

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

 

1.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
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lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

iii) moŜliwością powstania poŜaru. 

 

1.5 Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie 

spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 
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1.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

1.9 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 

do robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 

1.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.  

 

1.11 RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 

inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.  

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 

2 MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

robót. 
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2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w 

hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą wykorzystane do robót 

lub odwiezione na odkład. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

 

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem 

Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze uŜycia 

materiału.  

 

3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego uŜytkowania. 
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4 TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciąŜeń na oś przy transporcie materiałów/ 

sprzętu na i z terenu robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z projektem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST. 

 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych.  
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

 

6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 

wytyczne krajowe. 

 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 
Do uŜycia moŜna dopuścić tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6 Dokumenty budowy  
(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem. 

 (2) Rejestr Obmiarów 
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Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektował, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 
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7.4 Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm. 

 

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub wstępnym odbiorem odcinków robót, a 

takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu (powykonawczemu), 

d) odbiorowi końcowemu (pogwarancyjnemu). 

 

8.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.  

 

8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze wstępnym robót.  

 

8.3 Odbiór wstępny robót 
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

wstępnego. 

 

8.4 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny robót". 

 

9 SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

PRZYGOTOWAWCZYCH. 

Rozliczenie robót tymczasowych Załadunek towarzyszących prowadzone będzie w formie 

ryczałtu i będzie zdefiniowany jako procent całości robót. Rozliczenie za w/w roboty następować 

będzie sukcesyjnie do postępu robót zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zasady 

płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Zamawiającego w projekcie umowy za 

wykonane roboty. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 
414). 

  [2] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, 
poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 13 

  

 

  

  

  

  

  

  

SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE 



 14

 S-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

 S-01.01.01 POMIARY GEODEZYJNE 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

pomiarów geodezyjnych przy budowie wodociągu. 

1.2 Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia pomiarowych 

geodezyjnych 

1.2.1 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe. 
W zakres tych robót wchodzą: 

- uaktualnienie istniejących map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 w określonych 

zakresach, 

- wyznaczenie tras rurociągów  

- wytyczenie lokalizacji obiektów budowlanych,  

- nanieść pikiety wysokościowe, 

- nanieść rzędne pasa drogowego wraz z rowami, 

- w przypadku małej ilości pikiet wysokościowych uzupełnić dodatkowymi pikietami, aby oddać 

właściwą rzeźbę terenu,  

- wykonać wykaz reperów z podaniem rzędnych wysokości oraz zaznaczyć repery na mapach do 

celów projektowych, 

- podać aktualny stan władania na mapach (nr działek), 

- dołączyć odbitki map ewidencyjnych, 

- podać na mapach rzędne obiektów budowlanych. 

1.2.2 Pomiary obiektowe 
W zakres tych robót wchodzą wyznaczenie punktów sytuacyjno-wysokościowych, osi obiektów, ciągła 

stabilizacja punktów, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umoŜliwiające ich łatwe 

znalezienie i ewentualne odtworzenie,  

2 MATERIAŁY 
Materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zgodnych z ST : 

- paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m,  

- słupki betonowe z krzyŜem, 

3 SPRZĘT 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2  Zastosowany sprzęt do wykonania pomiarów  
 Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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− teodolitów i tachimetrów 

− niwelatorów, 

− dalmierzy, 

− tyczek geodezyjnych, 

− łat mierniczych, 

− stalowych taśm mierniczych. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2 Transport materiałów i wyposaŜenia  
WyposaŜenie i materiały do pomiarów geodezyjnych mogą być transportowany za pomocą dowolnych 

środków transportu. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  

5.2 Wyznaczenie punktów głównych 
 Tyczenie osi trasy kolektorów naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy 

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej  

w dokumentacji projektowej. 

5.3 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych naleŜy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK  

7 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

Zgodnie z punktem 7 ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

8 ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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8.2 Odbiór prac pomiarowych  
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inwestorowi. 

9 SPOSOBY ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZ ĄCYCH. 

Zgodnie z punktem 9 ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK -1979 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK -1978 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK -1979 
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983 
7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK -1983 
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  S-02.00.00 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III KATEGORII 

 S-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III KATEGORII 

1 1, WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wykopów w gruntach III kategorii. 

1.2 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

wodociągu obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. III. 

 

2 MATERIAŁY (GRUNTY) 
Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do budowy nasypów. 

Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-02205. 

 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w S-00.00.00 Wymagania ogólne  

 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów ( koparki, ładowarki), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 

- sprzęt do odwadniania wykopów (pompy, igłofiltry) 

 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST S-00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

4.2 Transport gruntów 
Wybór transportu naleŜy do Wykonawcy. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST S-00.00.00. 
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5.2 Zasady prowadzenia robót 
 Przed przystąpieniem do prac naleŜy powiadomić i uzgodnić z właścicielami sieci infrastruktury 

istniejącej sposób i czas prowadzenia robót. 

Wykopy powinny zostać wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot 

ziemnych (ręczne lub mechaniczne) powinny zostać dostosowane do głębokości wykopu, warunków 

geotechnicznych, ustaleń z władzami koordynującymi i posiadanego sprzętu mechanicznego. 

W miejscach kolizji i zbliŜeń z istniejącą infrastrukturą podziemną wszystkie roboty ziemne naleŜy 

wykonywać ręcznie. 

Wykopy wąskoprzestrzenne powinny być umocnione ścianką szczelną. 

Wykopy szerokoprzestrzenne powinny być wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:06, o ile 

dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej. 

Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą kanału lub obiektu, zwiększa się ją o 0,4 m z kaŜdej ze 

stron jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi inaczej.  

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 

robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia 

lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 

Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoŜa z dobrze zagęszczonego piasku, naleŜy wykonać 

bezpośrednio przed przystąpieniem do montaŜu przewodu lub budowy obiektu. 

Dla rurociągów przewiduje się wykonanie podsypki z gruntu rodzimego 0,20m, oraz obsypki gruntem 
0,3m, o ile Projekt nie stanowi inaczej. W przypadku stosowania Ŝwiru lub tłucznia na powierzchni Ŝwiru 
naleŜy dać kaŜdorazowo warstwę piasku. Przy układaniu przewodów w gruntach zwartych lub nasypowych 
względnie nawodnionych na dnie wykopu wykonać podsypkę z warstwy piasku lub pospółki.  

Strefa prowadzenia rury musi być zagęszczona, co najmniej do wartości min 90 % Proctora poza 

pasami drogowymi i 100 % w pasach drogowych wg PN-74/B-02480.  

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych. Sposób odwodnienia określa dokumentacja projektowa poszczególnych zadań. 

MoŜe ono być realizowane poprzez: 

1. Odwodnienie wykopów sposobem powierzchniowym – drenaŜem.  

Polega ono będzie na ułoŜeniu dwu rzędów sączków ceramicznych (drenów) lub rur PE perforowanych 

Ø10 cm w warstwie filtracyjnej o grubości podanej w dokumentacji projektowej. Na ciągach drenarskich 

naleŜy wykonać studnie zbiorcze z kręgów betonowych Ø 80 cm. Odprowadzenie wód drenaŜowych 

pompami przeponowymi o napędzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z 

piasku z kręgów betonowych Ø 80 cm, rurociągiem z rur stalowych kołnierzowych Ø 200 mm ułoŜonym 

na powierzchni terenu.  

2. Pompowanie pompami elektrycznymi – igłofiltry lub równowaŜne. 

 

Po całkowitym zamontowaniu rurociągu lub wykonaniu obiektu naleŜy wykonać zasypkę wykopów. 

Przestrzeń wykopów w obrębie przewodu rurowego naleŜy wypełnić gruntem piaszczystym 

niezawierającym kamieni. 

W przypadku przewodów rurowych naleŜy sprawdzić: 

- prostolinijność ułoŜenia przewodu, 

- zgodność z projektowanym spadkiem, 
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- sprawdzić droŜność (światło kanału) i wykonać próby hydrauliczne na eksfiltrację i infiltrację 

-  wykonać zasypkę gruntem piaszczystym lub z piasku 

 

Zasypka w strefie prowadzenia rury do wysokości 50 cm ponad lico rury wykonać ręcznie gruntem 

piaszczystym bez kamieni, zagęszczanym ręcznie, warstwami. Strefa prowadzenia rury musi być 

zagęszczona, co najmniej do wartości min 90 % Proctora (najlepiej 100 %) wg PN-74/B-02480. Do 

wykonywania zasypki właściwej wykopu nad strefą ochronną rurociągu w pasie jezdnym i poboczu moŜna 

przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Do zasypki właściwej naleŜy uŜyć gruntu 

piaszczystego dowiezionego. Do zasypki nie naleŜy uŜywać gruntu zawierającego duŜe kamienie i głazy. 

Rozbiórka odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zagęszczeniem zasypki, przy 

zachowaniu szczególnej ostroŜności, ze względu na moŜliwość obsunięcia się ścian wykopu. Zasypkę 

wykopów pod sieciami uzbrojenia terenu starannie zagęścić, aby uniknąć późniejszego osiadania. 

Rozbiórka odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zagęszczeniem zasypki, przy 

zachowaniu szczególnej ostroŜności, ze względu na moŜliwość obsunięcia się ścian wykopu. Nadmiar 

gruntu naleŜy odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora.  

Teren po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego. Istniejące nawierzchnie dróg i chodników 

odbudować w standardzie sprzed rozpoczęcia robót, po uzgodnieniu  

z zarządcą dróg. 

NaleŜy bezwzględnie przestrzegać zasady, Ŝe zagęszczenie strefy posadowienia rur musi być, co najmniej 

równe zagęszczeniu zasypki właściwej, nigdy nie mniejsze. 

Całość robót ziemnych, a zwłaszcza w pobliŜu istniejącego pod i naziemnego uzbrojenia wykonać z 

zachowaniem maksymalnej ostroŜności oraz wszelkich obowiązujących przepisów branŜowych i BHP.  
 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00.00. 

6.2 Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi  

w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy 

zwrócić na: 

- zapewnienie stateczności ścian wykopu, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

- zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów. 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

Zgodnie z punktem 7 7ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00.00. 
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8.2 Zasady odbioru robót 
Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów naleŜy wykonać bezpośrednio na budowie przez 

oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w opisie technicznym. 

Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z 

rysunkami oraz uŜytkowanym sprzętem. 

Badanie materiałów drenów i obsypki filtracyjnej naleŜy wykonać bezpośrednio na budowie przez 

oględziny zewnętrzne porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w rysunkach. 

Badanie przekroju drenaŜu przeprowadza się przez sprawdzenie wymiarów poprzecznych obsypki 

filtracyjnej przez pomiar z dokładnością do 1 cm. 

Badanie zmiany kierunku drenaŜu w planie i zmiany przekroju przeprowadza się przez oględziny 

zewnętrzne, czy zostały wykonane w studzienkach zbiorczych. 

8.3 Zakres odbioru robót 
Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów: 

Pomiary szerokości dna wykopu 

- Pomiary wykonywać taśmą, co 200 metrów w linii prostej, w przypadkach szczególnych, ·co 50 m  

Pomiary zagłębienia dna 

- Pomiary wykonywać niwelatorem, co 200 metrów i w miejscach wątpliwych. 

Test zagęszczenia gruntu – wg próby Proctora 

- Stopień ID powinien być zdefiniowany dla kaŜdej ustalonej warstwy.  

- Stopień ID zdefiniowany powinien być zgodny z określoną kategorią przeznaczenia gruntu. 

Szerokość dna wykopu 

- Szerokość dna wykopu nie powinna róŜnić się od projektowanej z tolerancją ± 5 cm 

Zagłębienie dna 

- Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy uŜyciu niwelatora 

nie powinno róŜnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją –3cm do +1cm. 

 

9 SPOSOBY ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZ ĄCYCH. 

Zgodnie z punktem 9 ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
 PN-B-04481:1988P  - Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu 
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 S-03.00.00          PRZEJŚCIA PRZEZ PRZESZKODY. 

 S-03.01.01 HORYZONTALNE PRZEWIERTY STEROWANE ORAZ PRZEWIERTY 

POZIOME 

1 WSTEP 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wodociągu wykonanego 
metodą bezwykopową: 

• horyzontalnymi przewiertami sterowanymi 

• przewiertami poziomymi – pod drogą krajową 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji zadania inwestycyjnego pn.: BUDOWA RUROCIĄGÓW WODOCIĄGOWYCH ZASILAJĄCYCH 

ZBIORNIK NA TERENIE STACJI WODOCIĄGOWEJ W ZAMKOWEJ WOLI Z UJĘĆ NR 1 I NR 2. 

1.3 Zakres robót objęty Specyfikacja Techniczna 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z 
usytuowaniem rurociągów ułoŜonych bezwykopowo za pomocą: 

• horyzontalnych przewiertów sterowanych przy zastosowaniu rur PE trójwarstwowych SDR11 
PE100 o średnicach: 

• Dz 110x10mm (L=91,2m) 

• Przewiertów poziomych w stalowych rurach ochronnych 219,0x6,1mm o długości 2m5 i 5,5m. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami, z Specyfikacja 
Techniczna ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
Horyzontalne Przewierty Sterowane (HDD – Horizontal Directional Drilling) - sterowany system 
układania po łagodnym łuku instalacji podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy. 
Kat wejścia / wyjścia (Entry / Exit Angle) – w przewiertach sterowanych, kąt pod którym wchodzą lub 
wychodzą z gruntu Ŝerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego. 
Przewierty sterowane - alternatywne określenie dla Horyzontalnego Przewiertu Sterowanego 
Rura osłonowa (Casing) - rura zabezpieczająca przewiert. Z reguły nie jest rura przewodowa, a jedynie 
ochrona dla niej. 
Rura osłonowa/ochronna (Sleeve pipe) - rura instalowana jako zewnętrzna ochrona dla rury przewodowej 
Rura przewodowa (Product pipe) - rurociąg przewidziany do eksploatacji 
Wiertnica  - urządzenie hydrauliczne przeznaczone do wykonania przewiertu pod przeszkodami 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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2 MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wodociągu metodami bezwykopowymi są materiały 
budowlane, które posiadają deklaracje zgodności z PN lub EN wytwórcy lub odpowiadają obowiązującym 
przepisom i normom. 
Horyzontalne przewierty sterowane wykonywać przy zastosowaniu rur PE trójwarstwowych SDR11 
PE100 o średnicach: 

• Dz 110x10mm 
Przewierty poziome wykonywać w stalowych rurach ochronnych 219,0x6,1mm . 
 

2.1 Składowanie materiałów 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 
temperaturą wyŜszą niz. 40°C i opadami atmosferycznymi. DłuŜsze składowanie rur powinno odbywać się 
w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PE nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając 
przewietrzanie. 
Rury naleŜy układając w pozycji leŜącej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o róŜnych średnicach i 
grubościach winny być składowane osobno. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp 
do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych.  
Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania nie moŜe powodować nacisku 
powodując deformacje rur. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŜy części 
uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w 
sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności. Składowane rury i 
elementy nie mogą być naraŜone na intensywne oddziaływanie ciepła, rozpuszczalników i kontakt z 
otwartym ogniem. 
NaleŜy chronić rury przed uszkodzeniami, silnym zanieczyszczeniem uszczelnię i przed obciąŜeniami 
punktowymi. W przypadku późniejszego składowania bez opakowania fabrycznego naleŜy kaŜdorazowo 
uzaleŜnić ilość warstw rur od warunków gruntowych, miejscowych warunków przeładunku. 
Pod pierwsza warstwa rur powinny być ułoŜone drewniane kantówki, aby zapobiec nanoszeniu błota przez 
ściekająca wódę deszczowa i przymarzaniu rur do podłoŜa. 
 

3 SPRZET 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 pkt. 3 „Wymagania Ogólne” 
Sprzęt winien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Dobór sprzętu budowlanego pod 
względem typów i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę PZJ, zaakceptowanym 
przez InŜyniera. 
Sprzęt montaŜowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
Wiertnice do wykonywania przewiertów winny byś dostosowane do lokalnych warunków  terenowych oraz 
geologicznych. 
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4  TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące transportu materiału podano w ST 00.00.00 pkt. 4. „Wymagania Ogólne”. 
Materiały na budowę powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu w taki sposób aby 
uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP. 
Transport musi odbywać się na zasadach określonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym. Rury 
przewozić w pozycji leŜącej - poziomej równolegle do kierunku jazdy na podkładach i klinach 
uniemoŜliwiających przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny być przewoŜone na odpowiednio 
przygotowanych pojazdach oraz powinny być w sposób fachowy załadowane i rozładowane. Rury w 
wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. NaleŜy unikać 
jakichkolwiek uderzeń. Rury PE są zwykle dostarczane w 16-sto metrowych odcinkach z fabrycznie 
nałoŜonym łącznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, najczęściej w formie palety rur nadają się do 
transportu i składowania. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z 
belka umoŜliwiająca zaciskanie się zawiesin na wiązce. Do rur z PE nie wolno stosować zawiesin z lin 
metalowych lub łańcuchów. 
Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed 
rozładowaniem wiązki naleŜy wyjąc rury "wewnętrzne". 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PE naleŜy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe 
wymagania: 

• przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna 
być zachowana szczególna ostroŜność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększona 
kruchość tworzywa, 

• na platformie samochodu rury powinny leŜeć, na podkładach drewnianych o szerokości co 
najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułoŜonych prostopadle do osi rur, 

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i desek pod 
łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

• przy załadowaniu rur nie moŜna ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

• przy długościach większych niŜ długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie moŜe przekraczać 1 m. 
W przypadku rur stalowych naleŜy unikać jakichkolwiek uderzeń. 
Szczególna ostroŜność naleŜy zachować w temperaturze bliskiej 00C i niŜszej z uwagi na kruchość rur w 
tych temperaturach. Kształtki (łuki) naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostroŜności jak dla rur . 
 

5  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania podano w ST 00.00.00 pkt. 5. „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu, projektu organizacji, harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z ułoŜeniem rurociągu 
bezwykopową metoda przewiertów. 
 

Przewiert sterowany: 
Odcinek wyznaczony do wykonania metoda przewiertu horyzontalnego – odcinek o dł 91,2m na dzialce 
109/2. 
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Na całej długości rurociąg ma być jednolity, wykonany z rur trójwarstwowych, stanowiących rurę 
przewodową, która docelowo będzie prowadzić wodę. 
Technologia wykonywania przewiertu jest następująca: 
Przewiert pilotaŜowy 
Zadaniem tego etapu jest przewiercenie się pod przeszkodą Ŝerdziami wiertniczymi zgodnie z wcześniej 
zaprojektowaną (wysokościowo i w planie) osią przewiertu. 
W tym celu do pierwszej Ŝerdzi montuje się głowicę wiercącą z płytką sterującą. Tak przygotowany 
osprzęt wwierca się w grunt, systematycznie dokręcając następne Ŝerdzie. W głowicy wiercącej 
zainstalowana jest sonda, która na bieŜąco informuje -pracownika dokonującego pomiarów oraz operatora 
wiertnicy - o parametrach przewiertu (głębokość, pochylenie głowicy). Dane wysyłane są drogą radiową 
lub w przypadku silnych zakłóceń generowanych przez źródła zewnętrzne (np. linie energetyczne) poprzez 
kabel przewleczony wewnątrz Ŝerdzi - sonda kablowa. Sterowanie polega na odpowiednim 
skoordynowaniu ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez Ŝerdzie 
wiertnicze. 
W przypadku wystąpienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwanej przeszkody istnieje moŜliwość 
wycofania kilku Ŝerdzi i zmiany kierunku w celu jej ominięcia. Doświadczeni operatorzy systemów 
nawigacji, we współpracy z operatorami wiertnic, niezaleŜnie od długości przewiertów są w stanie wyjść z 
przewiertem pilotaŜowym z dokładnością kilkunastu centymetrów. Podczas wykonywania wiercenia 
podawana jest poprzez Ŝerdzie wiertnicze i dysze umieszczone na głowicy wiercącej płuczka bentonitowa. 
Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu gruntu, wypłukiwanie urobku z otworu, chłodzenie głowicy, 
smarowanie zewnętrznych ścian Ŝerdzi wiertniczych. 
Przewiercanie otworu 
Po wykonaniu otworu pilotaŜowego (osiągnięciu punktu końcowego przewiertu), zostaje zdemontowana 
głowica wiercąca, a na jej miejsce zamontowany osprzęt słuŜący do powiększenia średnicy otworu - jest to 
rozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany i przeciągany w kierunku maszyny. Przez cały czas, za 
rozwiertakiem zostają dokręcane kolejne odcinki Ŝerdzi wiertniczych. Po zakończeniu cyklu rozwiercania 
zostaje - od strony maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostały w otworze odcinek Ŝerdzi skręcony z 
napędem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tyłu przewodu wiertniczego zostaje zamontowany 
następny rozwiertak i analogicznie przeprowadzone następne rozwiercanie W zaleŜności od rodzaju i 
średnicy planowanej do przeciągnięcia rury [wiązki rur], warunków geologicznych oraz długości 
przewiertu otwór rozwierca się do średnicy 20-100% większej od średnicy rury. W związku z powyŜszym 
wykonuje się kilka cykli rozwiercania montując kaŜdorazowo rozwiertak o coraz to większej średnicy. 
Podobnie jak przy przewiercie pilotaŜowym cały czas podawana jest płuczka wiertnicza (wypływająca 
przez dysze umieszczone na ścianach rozwiertaka). Podstawowe zadania płuczki w tym etapie przewiertu 
to: wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu jego ścian, chłodzenie rozwiertaka, stabilizacja ścian 
otworu). WaŜnym jest kontrola i zachowanie wypływu płuczki (wraz z urobkiem) z rozwiercanego otworu. 
Przeciąganie rury 
Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciąganie rury. Po naleŜytym przygotowaniu otworu 
(rozwierceniu do poŜądanej średnicy, ustabilizowaniu jego ścian, oczyszczeniu jego "światła" na całej 
długości przewiertu) moŜemy przystąpić do przeciągania wcześniej przygotowanego całego odcinka rury. 
Do rozwiertaka (wyposaŜonego w krętlik, uniemoŜliwiający przenoszenie się ruchu obrotowego na 
ciągnięte elementy) zaczepiamy rurę, na której koniec wcześniej montujemy głowicę ciągnącą. Tak 
przygotowany rozwiertak wraz z rurą, przeciągamy przez otwór (ten etap musi być przeprowadzony w 
ruchu ciągłym - przerwy nie powinny być dłuŜsze niŜ niezbędne jak np. rozkręcanie i demontaŜ Ŝerdzi na 
wiertnicy 
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Rury i kształtki PE łączone będą metodą zgrzewania doczołowego przy pomocy zgrzewarki 
doczołowej. Szczegółowy opis zgrzewania doczołowego oraz dane techniczne procesu zgrzewania podane 
są w instrukcjach producentów rur.  
W trakcie wykonywania robót naleŜy się stosować ściśle do wytycznych i zaleceń podanych w  
instrukcjach producenta. 
 
Przewiert poziomy: 
Prace rozpoczyna się od wykopania komory początkowej i końcowej. Komorę wykonać o ścianach 
ubezpieczonych wypraskami stalowymi o wymiarach dostosowanych do typu wiertnicy. Wybrać grunt z 
wnętrza komory i wywieść na odkład. Dno komory i ścianę oporową ubezpieczyć płytami betonowymi. 
Prace rozpocząć od dokładnego ustawienia urządzenia przewiertowego w komorze zgodnie z kierunkiem i 
załoŜonym spadkiem.  
Kolejność robót przy wykonywaniu przewiertu poziomego: 

• wykonanie komory startowej w postaci wykopu o ścianach ubezpieczonych wypraskami stalowymi 
o wymiarach dostosowanych do typu wiertnicy  

• wykonanie komory odbiorczej w postaci wykopu o ścianach ubezpieczonych wypraskami 
stalowymi 

• wykonanie przycisku Ŝerdzią pilotaŜową, 

• wiercenie otworu, wciskanie rur stalowych osłonowych, wyciągniecie Ŝerdzi i ślimaków. 

• przeciągnięcie rur przewodowych. 

• zamkniecie przestrzeni miedzy rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury ochronna , na 
wlocie i wylocie, z obu końców rury ochronna korkiem z pianki poliuretanowej, na długości nie 
mniejszej niŜ 10 cm, mierząc od krawędzi rury przejściowej i zamknięcie manszetą. 

Wiertnica pracuje na zasadzie świdra, który przenosi moment obrotowy od mechanizmu napędzającego do 
głowicy wiertła. Świder pełni jednocześnie role przenośnika ślimakowego, który zabiera urobek z czoła 
przewiertu i transportuje go do studni startowej. Cały proces jest sterowany i kontrolowany ze stanowiska 
operatora. 
Jako rury przewiertowe stosować rury stalowe w oparciu o obowiązującą normę. Rury stalowe bez szwu 
przewodowe o sprawdzonej szczelności. Łączenie rur naleŜy wykonach przez spawanie elektryczne 
doczołowe. 
Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w Dokumentacji Projektowej i mieć trwale 
wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie powinny 
posiadacz rozwarstwień, wŜerów i ubytków powierzchniowych większych niŜ 5 % grubości materiału i 
większych niŜ 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć itp. wad. Suszenie elektrod 
powinno być zgodne z zaleceniem producentów. Spawacze wykonujący złączę spawane powinni mieć 
aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót, udokumentowane 
wpisem do ksiąŜeczki spawacza. 
Wprowadzenie rury PE do rury ochronna naleŜy wykonać za pomocą płóz pierścieniowych. Przed 
rozpoczęciem pracy ustalić konieczna ilość i typ elementów płóz. Otwarte pierścienie luźno połączyć na 
rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko zazębić. Pierścienie płozy zacisnąć symetrycznie 
przy pomocy urządzenia zaciskowego do montaŜu aŜ niemoŜliwe będzie przesuwanie pierścienia po rurze. 
Elementów płóz nie moŜna zaciskać jednostronnie. PołoŜenie płóz na rurociągu naleŜy ustalić wcześniej, 

poniewaŜ późniejsze rozwiązanie płóz jest niemoŜliwe. 
Przy końcach przejściowej naleŜy zamontować pierścienie podwójne. Przestrzeń miedzy rurociągiem 
roboczym, a wewnętrzną ścianka rury ochronna , na wlocie i wylocie, z obu końców rury ochronna 
zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej, na długości nie mniejszej niŜ 10 cm, mierząc od krawędzi rury 
przejściowej i manszetą. 
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6  KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Badanie materiałów uŜytych do budowy wodociągu przeprowadzić na podstawie atestów producentów, 
porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 
Kontrola jakości robót winna obejmować następujące badania: 

• sprawdzenie uszczelnienia przewodów, 

• przeprowadzenie próby szczelności przewodu, 

• jakości uŜytych materiałów. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa jest metr (m) wykonanego przewiertu, w poziomie z uwzględnieniem spadku, przy 
czym w kwocie za wykonanie przewiertu horyzontalnego naleŜy uwzględnić wszelkie koszty poniesione w 
związku z jego wykonaniem.  
 

8  ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg ST 00.00.00 pkt. 8. „Wymagania Ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja 
Techniczna jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek, Zamawiający ustali zakres i termin wykonania robót 
poprawkowych na koszt Wykonawcy. 
 

9 PODSTAWY PŁATNOSCI 
Wymagania ogólne podano w ST 00.00.00 pkt. 9. „Wymagania Ogólne” Cena jednostki obmiarowej 
obejmuje: 

• prace pomiarowe i przygotowawcze 

• zakup i dostawę materiału; 

• ułoŜenie rurociągu metodami bezwykopowymi 

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
 PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania 
 PN-B-10725 – Wodociągi. – Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
 PN EN 12620 - Kruszywa mineralne do betonu 
 PN-EN 206-1:2003 - Beton cz. 1; wymagania właściwości produkcja i zgodność. 
 PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.  
 PN-EN 13139 – Kruszywa do zaprawy. 
 PN-EN 206-1:2003 - Beton cz.1 wymagania  
 PN-B-24620:1998  -Masy i roztwory stosowane na zimno  
 PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
 PN-B-24620:1998 - Masy i roztwory stosowane na zimno  
 PN-EN 991:199 - Oznaczenia wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych  
 PN-EN 934-2+A1:2012(U) - Domieszki do betonu  
 PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
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10.2. Inne dokumenty 
Instrukcje montaŜu producentów rur. 
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S-04.00.00 INNE PRACE 

 S-04.01.01 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRÓG. 
 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z rozbiórką elementów dróg oraz odtworzeniem dróg. 

1.2  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odworzeniem: 

− warstw nawierzchni i podbudowy, 

określonych w Dokumentacji Projektowej. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne"  

2.2 Kruszywo 

Konstrukcja nawierzchni z tłucznia kamiennego:  
        

•  warstwa górna tłuczeń 0-31 mm, gr 8 cm,  
• podbudowa z kruszywa łamanego grubości 15cm,  
• warstwa odsączająca z piasku  grubości 20cm,  

 

Nawierzchnia drogi dojazdowej do ujęcia nr 1 – z wykorzystaniem istniejących płyt drogowych 

Ŝelbetowych. 

2.3 Źródła materiałów 
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 

przez Inwestora. 

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca powinien dostarczyć wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. 

3 SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

3.2 Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów moŜe być 

wykorzystany sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora: 

− spycharki, 

− ładowarki, 

− Ŝurawie samochodowe, 

− samochody cięŜarowe, 
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− zrywarki, 

− młoty pneumatyczne, 

− piły mechaniczne, 

− frezarki nawierzchni, 

− koparki. 

3.3 Sprzęt do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
Do wykonania robót naleŜy stosować: 

układarki lub równiarki do rozkładania materiału i wyprofilowania warstwy, 

walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne, 

zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce wibracyjne - jako sprzęt pomocniczy, zwłaszcza w 

miejscach trudno dostępnych. 

 

4 TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne"  

4.2 Transport materiałów 
Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i uszkodzeniu. 

4.3 Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne"  

5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów, zgodnie 

z dokumentacją projektową, ST. 

Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 

przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inwestora. 

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 

budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 

dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 

szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić, warstwami, 

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w 

ST S-02.00.00 “Roboty ziemne”. 

5.3  Przygotowanie podłoŜa  
PodłoŜe powinno być wyprofilowane i zagęszczone, równe i czyste. JeŜeli podłoŜe wykazuje jakiekolwiek 

wady to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inwestora 
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5.4 Rozkładanie kruszywa 
Warstwa kruszywa powinna być wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była 

równa grubości projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

5.5 Zagęszczanie 
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. 

5.6 UłoŜenie nawierzchni  
Wykop po wykonaniu rurociągu zasypać piaskiem warstwami o grubości 0,20m z zagęszczeniem 

mechanicznym do wskaźnika zagęszczenia 1,0 (dotyczy równieŜ dróg gminnych).  

Odbudowę nawierzchni dróg wykonać do obecnego standardu. 

Po zakończeniu układania podbudowy naleŜy ułoŜyć nawierzchnię . 

5.7 Konstrukcja nawierzchni 
Drogi tłuczniowe: 

• warstwa górna tłuczeń 0-31 mm, gr 8 cm,  
• podbudowa z kruszywa łamanego grubości 15cm,  
• warstwa odsączająca z piasku  grubości 20cm,  

 

Nawierzchnia drogi dojazdowej do ujęcia nr 1 – z wykorzystaniem istniejących płyt drogowych 

Ŝelbetowych. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne"  

6.2 Kontrola jako ści robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i 

przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST S-02.00.00 “Roboty ziemne”. 

6.3 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badanie kruszyw i mieszanek mineralno-

bitumicznych na reprezentatywnych próbkach. Odbiór robót 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

Zgodnie z punktem 7  ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

 

8 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8.1 Odbiór robót 
Roboty uznaje się za odebrane jeśli zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
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9 SPOSOBY ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZ ĄCYCH. 

Zgodnie z punktem 9 ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
 Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej  
 Tytuł normy  
 PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.  
 PN-S/02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  
 PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem. 

Wymagania i badania.  
 PN–57/S-06100 Zmiany BI 2/72 poz. 14. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki  
 kamiennej.  
 PN-EN 1436:2000 IDT EN 1423:1997 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomych oznakowań dróg.  
 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
 PN-88/B-06250 Zmiany BI 9/89 poz. 78, BI 12/90 poz. 95, BI 10/91 poz. 67.  
 Beton zwykły. PN-63/B-06251  
 Zmiany BI 6/67 poz. 87 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania  
 techniczne.  
 PN-86/B-06712 Poprawki BI 6/87 poz. 52.  
 Zmiany PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.  
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
 PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład,  
 wymagania i ocena zgodności.  
 PN-B-11111:1996 Poprawki N 11/97 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka.  
 PN-B-11112:1996 Errata KNN 11/96 lp. 3. Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  
 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.  
 

 

 

S-05.00.00 WODOCIĄG. 

 S-05.00.01 MONTAś WODOCIĄGU. 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową rurociągów wodociągowych zasilających zbiornik na terenie stacji 
wodociągowej z ujęć wody. 

1.2 Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem wodociągu. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty montaŜowe sieciowe 

• wykonanie węzłów 

• kontrola jakości. 
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2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały mające kontakt z wodą pitną powinny mieć atest higieniczny Państwowego Zakładu 
Higieny. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

2.2 Rury przewodowe 
 
Do zasilania zbiorników wodociągowych stosuje się następujące materiały: 

Rury  Dz110/6,6mm PE100 PN10 SDR17. 
 

2.3 Rury ochronne 
Rury ochronne stalowe o średnicy 219x6,1 PN-79/H-74244[2] 
Powierzchnie ścianek rur powinny być zabezpieczone powłoką asfaltową. 

2.4 Uszczelnienia rur ochronnych 
Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych naleŜy manszety. 

2.5 Uzbrojenie  
Na sieci wodociągowej naleŜy zastosować następujące uzbrojenie: 
 

Zasuwy odcinające Ø100, Ø150.  
Parametry zasuw: 

• Zasuwa klinowa miękkouszczelniana, wg EN 1171 (DIN 3352-4A) 

• Przyłącza kołnierzowe wg EN 1092-2 

• Długość zabudowy wg EN 558-1 

• Korpus, klin i pokrywa z Ŝeliwa sferoidalnego  

• Klin całkowicie gumowany (wewnątrz i zewnątrz) – elastomerem EPDM antybakteryjnym 

• Klin prowadzony na całej długości za pomocą elementów z tworzywa sztucznego 

• Tuleja uszczelniająca z mosiądzu  

• Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomocą min. dwóch o-ringów 

• MoŜliwość wymiany uszczelek w tulei pod pełnym ciśnieniem roboczym 

• Nakrętka wrzeciona z mosiądzu, wewnętrzna, wymienialna 

• Powierzchnie oporowe wrzeciona z tworzywa sztucznego 

• Śruby pokrywy ze stali nierdzewnej, gniazda śrub zabezpieczone przed zanieczyszczeniem  
Połączenia kołnierzowe naleŜy izolować rękawami termokurczliwymi lub taśmą PE. Zasuwy 
wyposaŜone w skrzynki Ŝeliwne do zasuw. Wokół skrzynek do zasuw naleŜy wykonać opaskę 
z betonu B-15. 

 

Zawory napowietrzająco- PN 16 DN 80 o parametrach: 

• nierdzewna konstrukcja przystosowana do bezpośredniej zabudowy w ziemi 
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• rura ochronna ze stali nierdzewnej pełni funkcję komory 

• części wewnętrzne ze stali nierdzewnej  

• pokrywa ze stopu aluminium 

• przyłącze do rurociągu : kołnierz 

• wyposaŜony w zawór odpowietrzająco-napowietrzający o cechach: 
– Samoczynny, sterowany przez medium w rurociągu  
– Jednokomorowy 
– Podwójna funkcja, dwa przeloty : 

- duŜy przelot - do na- i odpowietrzania duŜych ilości powietrza, przy  
  opróŜnianiu i napełnianiu rurociągu 
- mały przelot – do odpowietrzania małych ilości powietrza w warunkach  
  roboczych 

– Przyłącze kołnierzowe wg EN 1092-2  

– Korpus i pokrywa z Ŝeliwa sferoidalnego  
– Części wewnętrzne ze stali nierdzewnej 
– Uszczelki z EPDM 
– Śruby pokrywy – ze stali nierdzewnej 
– WyposaŜony w przyłącze gwintowane do odprowadzania powietrza i wody z pokrywy  
– Zaopatrzony w otwór kontrolny do pomiaru ciśnienia wewnątrz zaworu 
– Pokrycie antykorozyjne – malowanie epoksydowe min. 250µm  

 
 
 

• kołnierze ślepe, trójniki, redukcje zgodne z normą PN-92/M-74001[33] 
 
Węzły na sieci naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. 
 

2.6 Bloki oporowe  
Stabilizacja ułoŜonego w wykopie przewodu wodociągowego jest zapewniona poprzez bloki oporowe, 
które słuŜą do przenoszenia na grunt siły osiowych. Bloki oporowe montowane na odgałęzieniach i 
załamaniach, mogą być prefabrykowane lub wykonywana na miejscu budowy z betonu lanego, zgodne z 
normą BN-81/9192-05 

2.7 Składowanie materiałów 
Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 
Ponadto: 

a) rury z PE naleŜy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłoŜem na całej swej długości. 
MoŜna je składować na gęsto ułoŜonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 
1,5 m. Składowane rury nie powinny być naraŜone na bezpośrednie działanie promieniowania 
słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 

b) zasuwy Ŝeliwne oraz kształtki powinny być składowane i przechowywane w magazynie zamkniętym 
oraz suchym. 
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3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
W zaleŜności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 
instalacyjnych  

− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 

− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 
wibracyjny, 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

4.2 Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
W przypadku przewoŜenia rur transportem kolejowym, naleŜy przestrzegać przepisy o ładowaniu i 
wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować 
do granic wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niŜszej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o 
więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych naleŜy 
układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy naleŜy przedzielać elementami 
drewnianymi o grubości większej niŜ wystające części rur. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.  
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać, co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody 
poza teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

5.3 Roboty ziemne 
Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z ST-02.01.01  
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5.4 Przygotowanie podłoŜa 
Rodzaj podłoŜa jest zaleŜny od rodzaju gruntu w wykopie. 
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości 
powyŜej 0,05 MPa podłoŜem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający 
wymagania normy PN-85/B-10726 [12]. 
W gruntach spoistych naleŜy wykonać podłoŜe wzmocnione z warstw pospółki lub Ŝwiru z domieszką 
piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9]. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy Ŝwiru lub 
tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. 

5.5 Roboty montaŜowe 

5.5.1 Warunki ogólne 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić moŜliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej 
jednak niŜ 0,1%. 
Głębokość ułoŜenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoŜe 
i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu 
przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niŜ głębokość przemarzania gruntów hz, 
wg PN-81/B-03020 [6] o 0,4 m dla rur o średnicy poniŜej 1000 mm. W przypadku mniejszych odległości 
przewód naleŜy ocieplić  np. warstwą ŜuŜla, oddzielonego od powierzchni rury folią.  
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna 
być zgodna z dokumentacją. 

5.5.2 Wytyczne wykonania przewodów 
Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułoŜony na podłoŜu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuŜ 
całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłoŜu wzmocnionym 
przewód powinien być ułoŜony zgodnie z dokumentacją projektową. 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur naleŜy wykonywać w sposób następujący: 

− rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe, 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu naleŜy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy 
kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej 
strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur w temperaturze od +5 do +30oC. 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno 
być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia naleŜy umieszczać: przy 
końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, a takŜe na zmianach kierunku: 

− dla przewodów z tworzyw sztucznych i z Ŝeliwa przy zastosowaniu kształtek, 
Przewody naleŜy montować przy temperaturze od 0 do 300C. Sposób montaŜu powinien zapewniać 
utrzymanie kierunku i spadków przewodu wymaganych przez dokumentację projektową. Opuszczenie i 
układanie przewodu na dnie wykopu moŜe się odbywać dopiero po przygotowaniu podłuŜa. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić ich stan techniczny. W miarę moŜliwości naleŜy montować 
przewód na powierzchni terenu. 
Przy stosowaniu technologii montaŜu przewodu na powierzchni terenu naleŜy oddzielnie wykonać montaŜ 
węzłów zawierających cięŜką armaturę i kształtki Ŝeliwne, które następnie łączy się z ciągiem 
zamontowanych rur juŜ w wykopie. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu naleŜy zwrócić uwagę na 
to, aby połączenia kielichowe nie rozsuwały się nadmiernie.  
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PodłoŜe profiluje się w miarę układania przewodu. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝeby bosy koniec rury wszedł 
do oznaczonego na rurze miejsca. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu 
stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność. 
Przewody powinny być ułoŜone ze spadkiem minimum 3 %o. 

5.5.3 Wytyczne wykonania rur ochronnych 
Przejścia przewodu pod drogami powinny być wykonane w rurze ochronnej. 
Rurę ochronną naleŜy zakończyć pierścieniami uszczelniającymi i zaopatrzyć w rurkę sygnalizacyjną 
średnicy 25 mm wprowadzoną do poziomu terenu, a jej zakończenie umieścić w skrzynce do zasuw. 
Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a rurą 
ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się 
na zewnątrz w niekontrolowany sposób wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu. 

5.5.4 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
UŜyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiektów 
na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosić: 

− dla przewodów z innych rur - 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu 
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7]. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niŜ 0,97. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu, co najmniej 0,98:1, naleŜy zastąpić górną warstwę zasypu 
wzmocnioną podbudową drogi. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

6.2 Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

− określenie stanu terenu, 

− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− ustalenie metod wykonywania wykopów, 

− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-
91/B-10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
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− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 
zgodności z określonym w dokumentacji, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmocnionego z 
kruszywa lub betonu, 

− badanie ewentualnego drenaŜu, 

− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

− badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

− badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 

− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

− badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,  

− badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

− badanie szczelności całego przewodu, 

− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 

 

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 

− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 10 cm,  

− róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć 10 cm,  

− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 
powinien wynosić mniej niŜ 0,97. 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
Zgodnie z punktem 7 ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
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8 ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

− roboty przygotowawcze, 

− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

− przygotowanie podłoŜa, 

− roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 

− wykonanie rur ochronnych, 

− wykonanie izolacji, 

− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna 
wynosić: około 300 m w przypadku ułoŜenia rur w wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów 
ułoŜonych w wykopach nieumocnionych około 600 m. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z 
tym, Ŝe powinna być ona uzaleŜniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub 
uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 
InŜynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST S-00.00.00 
“Wymagania ogólne”. 

8.3 Odbiór wstępny 
Odbiorowi wstępnemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 

− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725), 
badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie 
badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru wstępnego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym wstępnym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 

9 SPOSOBY ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ ĄCYCH. 

Zgodnie z punktem 9, ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
 PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania 
 PN-B-10725 – Wodociągi. – Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty 
Instrukcje montaŜu producentów rur. 
 


