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A.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej. 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST). 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru inwestycji pod nazwą: „DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY I ROZBUDOWA UJĘCIA WODY W 
ZAMKOWEJ WOLI”. 
1.1.1. Charakterystyka inwestycji. 
Opis stanu istniejącego. 
Ujecie wody. 
Istniejące ujęcie wody oraz stacja wodociągowa w Zamkowej Woli zostały wykonane w 
1975r. Woda z ujęcia bez uzdatniania nadawała się do spoŜycia przez ludzi. W związku z 
tym, woda z ujęcia została tłoczona bezpośrednio do sieci wodociągowej wodociągu 
grupowego obejmującego sołectwa na terenie gminy Nowa Słupia oraz gminy Łagów. 
Wydajność eksploatacyjna ujęcia w 1975r wynosiła: 
• studnia Nr 1 Qe=136,5 m3/h, 
• studnia Nr 2 Qe=91,5m3/h. 
Stacja wodociągowa. 
Dla potrzeb technologicznych, współpracy oraz sterowania pracą całego wodociągu 
grupowego, wybudowana została w 1975r. stacja wodociągowa, zlokalizowana na działce o 
powierzchni F=5000m2 w Zamkowej Woli w gminie Łagów. Stacja wodociągowa 
zlokalizowana jest w odległości 400m na zachód od drogi Nr 756 relacji Łagów - Nowa 
Słupia. Teren stacji wodociągowej jest ogrodzony siatką stalową ocynkowaną z bramą 
wjazdową i furtką wejściową. Stan techniczny ogrodzenia kwalifikuje się do wymiany na 
nowe ogrodzenie. Zagospodarowanie terenu stacji wodociągowej jest następujące: 
• Zbiornik wyrównawczy śelbetowy podziemny 3-komorowy o pojemności 
V=3x500m3=1500m3, 
• Budynek stacji wodociągowej, w którym są zabudowane urządzenia do sterowania 
pracą całego układu technologicznego wodociągu, 
• Istniejące przyłącza energetyczne dla potrzeb układu technologicznego wodociągu 
• Istniejąca kanalizacja odprowadzająca wody przelewowo-spustowe ze zbiornika 
wyrównawczego, oraz wody drenaśowe z istniejącej opaski drenaśowej wokół 
zbiornika wyrównawczego do odbiornika (rowu odwadniającego), 
• Droga dojazdowa do stacji wodociągowej od drogi Nr 756 relacji Łagów – Nowa 
Słupia, z płyt betonowych szerokości 3,0m, długości 400m – kwalifikuje się do 
całkowitej przebudowy, 
• Istniejące podjazdy na terenie stacji wodociągowej kwalifikują się do pełnej 
przebudowy, 
• Teren stacji wodociągowej pokryty jest trawnikiem koszonym wg potrzeb. 
Rozwiązania projektowe. 
Projekt obejmuje modernizację stacji wodociągowej. Opracowanie projektu 
przebudowy ww. obiektów w Zamkowej Woli wyniknęło z powodu obniśenia się 
wydajności eksploatacyjnej ujęcia wody oraz pogorszenia się jakości wody. Woda z ujęcia 
musi być poddana procesowi uzdatniania, poniewaś zawiera ponadnormatywną ilość 
związków manganu. Aktualna wydajność eksploatacyjna ujęcia wynosi Qe=47,0m3/h. Na 
taką ilość wody zaadoptowana została stacja wodociągowa na stację uzdatniania wody 
(SUW). Cała infrastruktura terenu SUW zostanie przebudowana wg Projektu Budowlanego 
poszczególnych branś, łącznie z droga dojazdowa do SUW od drogi Nr 756. 
 



Zakres robót i kolejność    realizacji poszczególnych obiektów. 
Zamierzenie budowlane obejmuje: 
• Adaptację istniejącego budynku stacji wodociągowej dla potrzeb technologicznych 
stacji uzdatniania wody (SUW) istniejącego wodociągu, 
• Adaptację istniejącego zbiornika śelbetowego podziemnego o pojemności 500m3 dla 
potrzeb technologicznych istniejącego wodociągu, 
• Wykonanie osadnika dla oczyszczania wód popłucznych powstałych z procesu 
uzdatniania wody, 
• Wykonanie sieci wod. kan. Międzyobiektowe na terenie SUW, 
• Cała infrastruktura terenu SUW zostanie przebudowana wg Projektu Budowlanego 
poszczególnych branś, łącznie z droga dojazdowa do SUW od drogi Nr 756. 

Opisane zamierzenie budowlane projektuje się realizować równocześnie z uwagi na 
funkcję technologicznej współzaleśności. 
• Adaptacja studni Nr 1 i Nr 2 bdzie polegała na demonta∴u istniej≠cych pomp 
głbinowych z całym osprztem technologicznym i sterowniczym, oraz monta∴u 
nowych pomp głbinowych z całym osprztem technologicznym i sterowniczym, 
• Adaptacja istniejącego budynku stacji wodociągowej dla potrzeb technologicznych 
projektowanej stacji uzdatniania wody, wyniknęła z konieczności uzdatniania wody z 
ujęcia dostarczonej do odbiorców. Adaptacja budynku wykonana zostanie zgodnie z 
projektami branśowymi. Wyposaśenie technologiczne SUW zostanie wykonane 
zgodnie z projektem technologicznym uzdatniania wody w ilości Qe=47,0m3/h: 
o zestaw aeracji, o średnicy Dn=1,0m i objętości V=1,7m3, H=2,5m, 
o 2 zestawy filtracyjne Dn=1,4m, F=1,54m2, H=3,1m, 
• Adaptacja istniejącego zbiornika wyrównawczego wybudowanego w 1975r. dla 
potrzeb wodociągu grupowego. Zbiornik wyrównawczy składa się z 3 komór 
śelbetowych okrągłych podziemnych, kaśda o pojemności V=500m3. Dla obecnych 
potrzeb technologicznych wodociągu pojemność zbiornika wyrównawczego wynosi 
V=500m3. w związku z tym zaadoptowana została jedna komora do współpracy ujęcia 
wody z siecią wodociągową. Została opracowana dokumentacja adaptacyjna w 
branśach: budowlano konstrukcyjnej, technologicznej i elektrycznej. Zaadoptowana 
komora posiada wymiary: Dw=14,76m, powierzchnia dna F=171m2, wysokość 
komory H=3,56m. Pojemność czynna komory wynosi V=500m3, 
• Dla oczyszczania wód popłucznych powstałych w wyniku procesu uzdatniania wody, 
zaprojektowano osadnik podziemny dwukomorowy, prefabrykowany o pojemności 
V=2x18m3=36m3. Zewnętrzne wymiary pojedynczej komory: 4,15mx1,92mx2,85m. 
Osadnik projektuje się zabudować w ziemi na podsypce piaskowej. Dla potrzeb 
technologicznych funkcjonowania SUW, osadnika wód popłucznych, zbiornika 
wyrównawczego zaprojektowana została cała infrastruktura na terenie stacji 
uzdatniania wody: 
 
o Odcinek wodociągu doprowadzający wodę ze studni Nr 1 i Nr 2 do budynku 
SUW, 
o Odcinek wodociągu zasilającego w wodę uzdatniona sieć wodociągową ze 
zbiornika wyrównawczego w systemie grawitacyjnym, 
o Sieć wodociągową międzyobiektową na terenie SUW, 
o Przyłącze odprowadzające wodę przelewową oraz spustową ze zbiornika 
wyrównawczego do istniejącej kanalizacji, 
o Przyłącze odprowadzające oczyszczona wodę popłuczną z osadnika do 
kanalizacji, 



o Przyłącze energetyczne oraz sterowanie pracą wodociągu, wykonane wg 
projektów branśowych, 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umośliwiające 
i mające na celu wykonanie prac przy budowie stacji uzdatniania wody i rozbudowie ujęć 
Wymagania ogólne naleśy rozumieć i stosować w powiązaniu z zawartymi w dalszej 
części Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Uśyte w SST wymienione poniśej określenia naleśy rozumieć w kaśdym przypadku 
następująco: 
- Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaśniona do 
kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
- Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów i robót. 
- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru 
- Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorująca zgodność 
wykonania inwestycji z projektem, obowiązującymi przepisami, normami 
i obowiązującymi prawem budowlanym. 
- Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
- Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja budowy wodociągu wraz 
z przyłączami. 
- Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuśący do wpisania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 
w formie wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
- Wymiar nominalny DN – liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, które jest dogodnie 
zaokrągloną liczbą, w przybliśeniu równą wymiarowi rzeczywistemu w mm. 
- Średnica nominalna dn- wymagana średnica przyporządkowana do wymiaru 
nominalnego. 
- Ciśnienie nominalne PN – liczbowe oznaczenie ciśnienia charakteryzujące wymiary 
i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia. W systemach rurowych 
temperaturą odniesienia jest temperatura wody równa 20°C 
- Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem słuśący do 
transportu wody. 



- Uzbrojenie przewodu – urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące 
połączeniami, kształtkami słuśące do celów regulacyjnych, zabezpieczających, 
pomiarowych, czerpalnych, sterujących itp. 
- Węzeł montaśowy – miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów 
lub instalowanie elementów uzbrojenia. 
- Studzienka wodomierzowa – obiekt inśynierski występujący na sieci wodociągowej 
przeznaczony do zainstalowania elementów uzbrojenia pomiarowego (wodomierza). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaśe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- Zamawiającego. 
- Sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieśności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waśności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie mośe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieśności opis wymiarów waśniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaśane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego podziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych („pod ruchem”). 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy 



w okresie trwania realizacji kontraktu, aś do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleśności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieśąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 
i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymane 
przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, śe 
jest włączony w cenę umowną. 
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności 
i innych. 
Pozostałe warunki jak w pkt. a 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąśliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skaśania, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2. Środki ostrośności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- mośliwością powstania pośaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpośarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy przeciwpośarowe. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpośarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 



Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pośarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do 
uśycia. 
Nie dopuszcza się uśycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stęśeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie 
materiały odpadowe uśyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednocześnie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uśyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeśeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uśycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeśeli Wykonawca uśył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich uśycie spowodowało jakiekolwiek zagrośenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełośenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciąśeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąśenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposaśenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o kaśdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciąśenie osiowe nie będzie dopuszczone na świeśo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieś dla ochrony śycia i 
zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego. 



Uznaje się, wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyśej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia uśywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niś 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. Materiały. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwo badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, śe 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, śe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie 
będzie prowadzić śadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 



Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 
• Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
• Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złośone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uśycie tych materiałów do innych robót, niś te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. 
Kaśdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują mośliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uśyciem materiału, albo w okresie 
dłuśszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie mośe być później zmieniony bez zgody Inwestora. 
3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do uśywania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uśywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru: w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uśytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uśytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 



4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewośonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąśeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciąśeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego uśytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieśąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez  Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytycznych robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i SST, a takśe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektora nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaśaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niś w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy naleśy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektor nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, mośliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 



- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
- wyposaśenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a takśe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla kaśdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaśeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załośoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mośe zaśądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, śe poziom ich wykonania 
jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, śe roboty wykonano zgodnie z wymogami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określane w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy zostały tam określone, Inspektor nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, śe wszystkie stosowne 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waśną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśeli niedociągnięcia te 
będą tak powaśne, śe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma uśycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uśycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 



Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, śe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną mośliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować mośna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niś w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru mośe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleśnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśeli wyniki tych badań wykaśą, śe raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleśnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru mośe dopuścić do uśycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, śe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 



b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustalono Polskiej 
Normy, jeśeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, kaśda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczane przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy. 
a) Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieśąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Kaśdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuśbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 
Do dziennika budowy naleśy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 



Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłośone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydania poleceń Wykonawcy robót. 
b) Ksiąśka obmiaru robót. 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaśdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisaniu do rejestru obmiarów. 
c) Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaśde śyczenie 
Inspektora nadzoru. 
d) Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
e) Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawione do wglądu na śyczenie Zamawiającego. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąśki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na 
piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określanym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuś linii osiowej. 



Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczane w m3 jako długość pomnośona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waśone w tonach lub kilometrach 
zgodnie z wymaganiami SST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeśeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
waśne 
świadectwo legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym obmiarem 
odcinków robót, a takśe w przypadku występowania dłuśszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zaleśności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umośliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niś w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 



8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłośonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, śe jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne), 
- ustalenia techniczne, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST 
i ewentualnie PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z SST i ewentualnie PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
- rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełośenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 



W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zuśytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleśy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 
Koszty dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w A.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszty wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień w miarę postępu 
robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty / dzierśawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawęśników, barier, oznakowań 
i drenaśu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przedstawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 



a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. Przepisy związane. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) 
- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 
1994 r., w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (W.P. Nr 2 z 1995 r., 
poz. 29) 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229). 
 



 

B.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE  

B.01.01.00  WYKONYWANIE I ZASYPYWANIE WYKOPÓW                                 
CPV 45111200-0 
 

1. Wstęp                  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i zasypaniem wykopów             
w gruntach kat II-IV, przy wykonaniu inwestycji pod nazwą: „DOKUMENTACJA 
TECHNICZNA BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY I ROZBUDOWA UJĘCIA 
WODY W ZAMKOWEJ WOLI”.  
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i zasypywaniem wykopów w gruntach kat. II–IV. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio                            
ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 
Odkład – miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów. 
Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu. 
Wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m. 
Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m 

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach 
pionowych bądź nachyleniu 1:0,25 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”             
pkt. 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne”              
pkt. 5. 

2. Materiały (grunty). 
Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona                           

w Dokumentacji Projektowej na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych.  



Szczegółowe dane geotechniczne zawarte są w Dokumentacji Projektowej. Przed 
przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę 
jakości gruntu. 

Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do 
ponownego zasypania wykopów. Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte 
w niniejszej SST i normie PN-S-02205. 
3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki), 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 

4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 4. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania ogólne ’’                
pkt. 5. 

5.2. Zasady prowadzenia robót 

 Przed przystąpieniem do prac naleŜy powiadomić i uzgodnić z właścicielami 
sieci infrastruktury istniejącej sposób i czas prowadzenia robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy przewidzieć zdjęcie  
warstwy ziemi urodzajnej gr. 0,20cm. Warstwa humusu wraz z darniną powinna być zdjęta              
z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia, zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykopy powinny zostać wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody 
prowadzenia robot ziemnych (ręczne lub mechaniczne) powinny zostać dostosowane do 
głębokości wykopu, warunków geotechnicznych, ustaleń z władzami koordynującymi                  
i posiadanego sprzętu mechanicznego. W miejscach kolizji i zbliŜeń z istniejącą infrastrukturą 
podziemną wszystkie roboty ziemne naleŜy wykonywać ręcznie. 

Wykopy wąskoprzestrzenne naleŜy wykonywać ręcznie i mechanicznie i powinny być 
umocnione palami szalunkowymi (wypraskami). 

Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą kanału lub obiektu, zwiększa się ją o 
0,4 m z kaŜdej ze stron jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi 
inaczej.  Dokumentacja projektowa określa, szerokość dna wykopu dla rurociągów  Ø 50 – 
150 wynosi 0,9 m. Dla rurociągów Ø 200 szerokość wykopu wynosi 1,0m 



Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoŜa z dobrze zagęszczonego piasku, naleŜy 
wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do montaŜu przewodu lub budowy obiektu 
zgodnie z normami PN-70/B-10731 oraz PN –76/s972/-02.  

  „Dokumentacja geotechniczna podłoŜa gruntowego”, wykazuje Ŝe na badanym terenie 
(teren projektowanej SUW) podłoŜe gruntowe reprezentowane jest przez grunty 
średniospoiste – gliny pylaste twardoplastyczne i miękkoplastyczne, zwietrzeline skalną 
stanowiącą spąg, na którym zalegają gliny. Z uwagi na występowanie wody gruntowej na 
poziome ok. 1,0 m. Pod powierzchnią terenu, konieczne jest odwodnienie terenu. 

 Generalną zasadą w nawiązaniu do wymagań BHP jest, aby przy głębokościach 
wykopów większych niŜ 1,0 m, niezaleŜnie od rodzaju gruntu, wszystkie wykopy 
wąskoprzestrzenne posiadały pionowe ściany odeskowane i rozparte. JeŜeli podłoŜe naturalne 
stanowią grunty suche piaszczyste nie zawierające kamieni, rury PVC – U mogą być 
posadowione bezpośrednio na wyrównanym podłoŜu z wyprofilowanym dnem – 
stanowiącym łoŜysko nośne rury. 
Natomiast gdy podłoŜe naturalne w wykopie stanowią zwietrzeliny margli lub skała, 
projektuje się wykonać podłoŜe z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości warstwy 20 
cm pod projektowane rurociągi międzyobiektowe. W danym przypadku projektuje się 
wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego do głębokości 1,9 m i szerokości 0,9 m. 
 przypadku wystąpienia tzw. przekopu – nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, ubytek 
naleŜy wypełnić ubitym piaskiem. Powierzchnia podłoŜa naturalnego jak i sztucznego                        
(z ubitego zagęszczonego piasku) powinna być wykonana starannie. 
Przyjmuje się zabezpieczenie wykopu szczelną poziomą obudową z wyprasek stalowych             
z rozporami. Obudowa powinna wystawać 15 cm nad teren, aby zatrzymywać obsuwanie się 
ziemi do wykopu. 
Ziemię z wykopu naleŜy składować poza pasem wolnym o szerokości minimum 0,6 m 
wzdłuŜ krawędzi wykopu. Wykop naleŜy zabezpieczyć przed wodami opadowymi 
spływającymi po terenie. 

Zasyp rurociągu w wykopie składa się z dwóch warstw: 
- warstwy ochronnej rury – obsypki piaskiem, 
- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 
Zasyp rurociągu naleŜy przeprowadzić w trzech etapach: 
I. Wykonanie warstwy ochronnej z wyłączeniem odcinków na złączach (zasyp ręczny). 
II.  Wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń – po próbie szczelności. 

Warstwę ochronną rurociągu naleŜy wykonać z piasku sypkiego – średnio- lub 
gruboziarnistego bez grud i kamieni (zasyp ręczny). Obsypkę prowadzić do uzyskania 
zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,3 m nad rurą. Dla zapewnienia 
całkowitej stabilności, materiał obsypki powinien szczelnie wypełniać przestrzeń pod 
rurami. Obsypkę naleŜy zagęścić ręcznie przy pomocy podbijaków i ubijaków 
drewnianych. Ubijanie mechaniczne na całej szerokości wykopu moŜe być 
przeprowadzone sprzętem, przy 0,5 – metrowej warstwie piasku ponad wierzchem 
rury. 

III.  Zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami co 0,2 m i zagęszczony wibratorem 
płytowym celem uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu w wysokości nie mniejszej 
niŜ 0,97.  
Wskaźniki zagęszczenia gruntu powinny być potwierdzone badaniami laboratoryjnymi 

wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 



Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”            
pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania robót. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności                                  
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.              
W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

a ) odspajania gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b ) dokładność wykonania wykopów, 
c ) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie, 
d ) zapewnienia stateczności ścian wykopu, 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach, 
ustalana przez pomiary geodezyjne po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2.  Zasady odbioru robót 

Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów naleŜy wykonać bezpośrednio 
na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi 
w Dokumentacji Projektowej. 

Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i 
porównanie z rysunkami oraz uŜytkowanym sprzętem. 

8.3. Zakres odbioru robót 
Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów: 
Pomiary szerokości dna wykopu: 

• Pomiary wykonywać taśmą co 200 metrów w linii prostej , w przypadkach 
szczególnych co 50 m.  

Pomiary zagłębienia dna: 
• Pomiary wykonywać niwelatorem co 200 metrów i w miejscach wątpliwych. 

Test zagęszczenia gruntu – wg próby Proctora: 
• Stopień ID powinien być zdefiniowany dla kaŜdej ustalonej warstwy.  
• Stopień ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być zgodny z określoną 

kategorią przeznaczenia gruntu. 
Szerokość dna wykopu: 
• Szerokość dna wykopu nie powinna róŜnić się od projektowanej z tolerancją ± 5 cm 
Zagłębienie dna: 
• Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy uŜyciu 

niwelatora nie powinno róŜnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją – 3cm do 
+1cm. 

 



9. Podstawa płatności. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje: 

• oznakowanie robót 
• przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych 
• wykonanie i rozebranie dróg dojazdowych ( w miarę potrzeb ) 
• wykonanie badań laboratoryjnych, określonych w pkt. 2 ( przed przystąpieniem do 

robót ziemnych ) i pkt.5 
• profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą 

Specyfikacją 
• zagęszczenie podłoŜa gruntu w wykopie wg metod i do wielkości podanej w SST lub 

innych wskazanych przez Inspektora nadzoru 
• rekultywację terenu po zakończeniu robót 

 
10. Przepisy związane. 
10.1 Normy  

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, określenia, wymagania                  
i badania. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452  Grunty budowlane, badania polowe. 

10.2 Inne dokumenty 
Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL  1996. 

 

B.01.02.00 UMOCNIENIE WYKOPÓW CPV 45111230-9 
 

1. Wstęp                  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z umocnieniem ścian wykopów w gruntach 
kat II-IV, przy wykonaniu inwestycji pod nazwą: „DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY I ROZBUDOWA UJĘCIA WODY W 
ZAMKOWEJ WOLI”.  
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem umocnienia wykopów palami szalunkowymi (wypraskami). 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 



Wykopy o ścianach pionowych, ze względu na bezpieczeństwo pracy, powinny być 
umocnione palami szalunkowymi (wypraskami)  z rozporami. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

2. Materiały. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia wykopów palami 

szalunkowymi  wg zasad niniejszej SST, są: 

• pale szalunkowe stalowe,   
• bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III, 
• drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple, 
• klamry ciesielskie. 

3. Sprzęt. 
Nie występuje. 

4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały wymienione w punkcie 2 niniejszej SST naleŜy przewozić środkami 
transportu drogowego w sposób dostosowany do wymagań przepisów ruchu drogowego                   
i zapewniający bezpieczeństwo ładunku. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”                
pkt. 5. 

5.2. Zasady prowadzenia robót 

Ubezpieczenie wykopów palami szalunkowymi naleŜy wykonywać sukcesywnie 
do wykonywanego wykopu, zapewniając jego stabilność  oraz bezpieczeństwo pracy 
Wyszczególnienie robót: 

1. Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów    
    na potrzebny wymiar. 
2. Wyrównanie ścian wykopu. 
3. Obudowa ścian balami wraz z rozparciem stemplami. 
4. Przykrycie wykopu balami. 
5 Rozbiórka deskowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 
6. Odniesienie materiałów z rozbiórki z posegregowaniem i oczyszczeniem. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”            
pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania umocnień 



Sprawdzenie wykonania umocnień wykopów palami szalunkowymi (wypraskami)  
polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji 
oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na 
zapewnienia stateczności ścian wykopu 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonania umocnienia ścian 
wykopu palami szalunkowymi. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2  Zasady odbioru robót 
Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów naleŜy wykonać bezpośrednio 

na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi 
w Dokumentacji Projektowej. 

9. Podstawa płatności. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena 1 m2 wykonania umocnienia obejmuje czynności podane w punkcie 5 niniejszej SST 

10. Przepisy związane. 
10.1 Normy  
PN-EN 13331-1:2003 U Systemy obudów do wykopów – Część 1: Dane wyrobów 

 10.2 Inne dokumenty 
Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL  1996r. 

 
 
 

B.01.03.00 ODWADNIANIE WYKOPÓW METOD Ą 
POWIERZCHNIOWĄ - DRENAśEM CPV 45111240-2 
 

1. Wstęp                  

1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odwodnieniem wykopów metodą 
powierzchniową - drenaŜem, przy budowie inwestycji „DOKUMENTACJA 
TECHNICZNA BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY I ROZBUDOWA UJĘCIA 
WODY W ZAMKOWEJ WOLI”. 

1.2. Zakres stosowania SST 



Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem odwodnienia wykopów przy uŜyciu rur drenarskich. 

Zakres robót obejmuje: 

• wyznaczenie trasy i miejsc projektowanego drenaŜu, 
• wykonanie ciągów drenarskich, 
• wykonanie obsypki filtracyjnej, 
• montaŜ studni rewizyjnych i drenarskich zbiorczych w dnie wykopu oraz osadnika 

piasku na powierzchni terenu, 
• montaŜ rurociągu tymczasowego na powierzchni terenu, 
• odpompowanie wody bezpośrednio ze studni drenarskich za pomocą pompy do 

osadnika i odprowadzenie rurociągiem do rowu, 
• „przerwanie” ciągów drenarskich ekranem z iłu lub gliny o grubości 10 cm, 

1.4. Określenia podstawowe 
Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio 
ukształtowanej  przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 

Odwodnienie wykopu – odprowadzenie wody z wykopu za pomocą układu rur 
drenarskich  współpracujących z pompą. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w A.00.00.00 „ Wymagania ogólne ” 
pkt. 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00. „ Wymagania ogólne” 

pkt. 5. 

2. Materiały. 
Materiały niezbędne do wykonania odwodnienia wykopów: 

• rury drenarskie perforowane φ 100mm PVC, 
• rury do wody φ 63mm PE ( rurociągi tymczasowe), 
• kształtki φ 63mm PE, 
• studzienki rewizyjne i zbiorcze drenaŜowe, osadniki piasku φ800-1000mm  
• podsypka filtracyjna, 

3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00.00.00. „ Wymagania ogólne" 
pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania odwodnienia 
Wykonawca przystępujący do wykonania odwodnienia wykopów powinien 

wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

• sprzęt do odwadniania wykopów – pompy spalinowe przeponowe 

• samochód dostawczy, 

• Ŝuraw samochodowy. 



4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00„ Wymagania 

ogólne” pkt. 4. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „ Wymagania ogólne” 

pkt. 5. 

5.2. Zasady prowadzenia robót 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 

całym okresie trwania robót ziemnych. Sposób odwodnienia określa dokumentacja 
projektowa. MoŜe ono być realizowane poprzez odwodnienie wykopów sposobem 
powierzchniowym – drenaŜem.  

Polegać ono będzie na ułoŜeniu rur PVC perforowanych Ø100 mm w warstwie 
filtracyjnej o grubości podanej w dokumentacji projektowej. Na ciągach drenarskich 
naleŜy wykonać studnie zbiorcze z kręgów betonowych φ800-1000 mm. Odprowadzenie 
wód drenaŜowych pompami przeponowymi o napędzie spalinowym. Odprowadzenie wody 
od pomp rurociągiem tymczasowym z rur PE Ø 63 mm ułoŜonym na powierzchni terenu 
do  osadnika a następnie do najbliŜszego  rowu. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „ Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania odwodnienia. 
Sprawdzenie wykonania odwodnienia polega na kontrolowaniu zgodności                                  

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.               

W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na prawidłowe odwodnienie 
wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

• 1 godz. pracy pomp pompujących wodę z wykopów, 
• 1 m długości drenaŜu. 

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 8.2. Zasady odbioru robót 
Badanie materiałów drenów i obsypki filtracyjnej naleŜy wykonać bezpośrednio na 

budowie przez oględziny zewnętrzne porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi 
na rysunkach. 



Badanie przekroju drenaŜu przeprowadza się przez sprawdzenie wymiarów 
poprzecznych obsypki filtracyjnej przez pomiar z dokładnością do 1 cm. 

Badanie zmiany kierunku drenaŜu w planie i zmiany przekroju przeprowadza się 
przez oględziny zewnętrzne, czy zostały wykonane w studzienkach zbiorczych. 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST A 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
9.2. Cena wykonania robót  

Cena obejmuje: 

• pompowanie wody z wykopów pompą spalinową, 
• ułoŜenie i demontaŜ systemu odwodnienia powierzchniowego. 

10. Przepisy związane. 
10.1  Normy  

PN-B-10736/1992 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

10.2  Inne dokumenty 
Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL  1996. 

 

B.02.00.00 ROBOTY MONTAśOWE NA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ  

B.02.01.00  MONTAś RUROCIĄGÓW MIĘDZYOBIEKTOWYCH I 
ARMATURY CPV 45231300-8 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST )            

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem rurociągów i armatury na sieci 
wodociągowej, przy wykonaniu inwestycji pod nazwą: „DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY I ROZBUDOWA UJĘCIA WODY W 
ZAMKOWEJ WOLI”.  
1.1. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy                               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z montaŜem rurociągów i armatury. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty montaŜowe sieciowe 
- wykonanie węzłów 



- kontrola jakości. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Wodociąg- zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inŜynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-1060 [1], 
PN-82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt 1. 
2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST A.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. Wszystkie materiały mające kontakt z wodą pitną powinny mieć atest higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie Inspektora 
nadzoru. 
2.1.2. Rury przewodowe.  

Do wykonania rurociągów technologicznych międzyobiektowych stosuje się 
następujące materiały: 
- rury PVC-U kielichowe, jednorodne łączone na uszczelkę gumową o średnicy: 
• φ200 mm, L=52m 
- rury PE 100 PN16 SDR 11 o średnicach: 
• φ110 mm, L=116,5m 
• φ125 mm, L=44,3m 
• φ160 mm, L=55,4m 
• φ200 mm, L=48,9m 
2.1.3. Uzbrojenie.  

Na  rurociągach technologicznych międzyobiektowych naleŜy zastosować następujące 
uzbrojenie: 

• Zasuwy DN 200mm –   3 szt. 
• Zasuwy DN 150mm –   1 szt. 
• Zasuwy DN 100mm –  7 szt. 
• kształtki PE i PVC. 

2.1.4. Bloki oporowe. 
Stabilizacja ułoŜonego w wykopie przewodu jest zapewniona poprzez bloki oporowe, 

które słuŜą do przenoszenia na grunt siły osiowych. Bloki oporowe montowane na 
odgałęzieniach, załamaniach, pod armaturą (zasuwy) będą wykonywane na miejscu budowy z 
betonu lanego, zgodne z normą BN-81/9192-05. 
2.1.5. Taśma ostrzegawcza i tabliczki informacyjne. 

Do oznakowania trasy rurociągów technologicznych miedzyobiektowych zostanie 
wykorzystana taśma lokalizacyjno – ostrzegawcza, koloru niebieskiego z wkładką metalową.. 

Rozmieszczenie armatury zostanie podane na tabliczkach informacyjnych 
umieszczonych na słupkach stalowych. 
2.2. Składowanie materiałów. 
2.2.1. Rury przewodowe. 



Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu,                
w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi 
oraz spełniający warunki bhp. 

Rury z PVC-U i z PE naleŜy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłoŜem 
na całej swej długości. MoŜna je składować na gęsto ułoŜonych podkładach. Wysokość sterty 
rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być naraŜone na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 
przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie moŜna rzucać.  
2.2.2. Armatura i kształtki. 

Zasuwy Ŝeliwne oraz kształtki powinny być składowane i przechowywane w suchym          
i zamkniętym magazynie. 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne”              
pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 

W zaleŜności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót  
instalacyjnych: 

• zgrzewarkę do rur PE. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport rur. 

Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu 
poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone 
przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub w inny sposób. 

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niŜszej. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian 
środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 
kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy 
naleŜy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niŜ wystające części rur. 
4.3. Transport armatury. 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie                
z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
5. Wykonywanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne”     
pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie.  

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 
powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 



• górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 
szczelnie przylegający teren; 

• powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym 
łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

• w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 
odległość. 

5.3. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z SST – B.02.01.00.  
5.4. Przygotowanie podłoŜa. 
Rodzaj podłoŜa jest zaleŜny od rodzaju gruntu w wykopie. 

W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych        
o wytrzymałości powyŜej 0,05 MPa podłoŜem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie 
wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726. 

W gruntach spoistych naleŜy wykonać podłoŜe wzmocnione z warstw pospółki lub 
Ŝwiru z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584. 
5.5. Roboty montaŜowe.  
5.5.1. Warunki ogólne. 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić moŜliwość spuszczenia wody               
z rurociągów. 

Głębokość ułoŜenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 
zabezpieczających podłoŜe i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było 
większe niŜ głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6] o 0,4 m dla rur                
o średnicy poniŜej 1000 mm. W przypadku mniejszych odległości przewód naleŜy ocieplić.  

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od 
ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
5.5.2. Wytyczenie wykonania przewodu. 

Przewód (rura przewodowa) powinien być tak ułoŜony na podłoŜu naturalnym, aby 
opierał się na nim wzdłuŜ całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do 
swojej osi. Na podłoŜu wzmocnionym przewód powinien być ułoŜony zgodnie                              
z dokumentacją projektową. 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu 
wykonania uszczelnienia złączy.  

Rury PVC-U kielichowe naleŜy łączyć na uszczelkę gumową. 
Połączenie rur PE naleŜy wykonywać poprzez zgrzewanie doczołowe zgrzewarką. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu naleŜy stosować łuki, kolana i trójniki 

w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 
• dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość 

dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur w temperaturze od +5 do +30oC. 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w poziomie i pionie na skutek parcia 
wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia 
naleŜy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, a takŜe na zmianach 
kierunku dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek. 
Przewody naleŜy montować przy temperaturze od 5 do 300C. Sposób montaŜu powinien 
zapewniać utrzymanie kierunku  i spadków przewodu wymaganych przez dokumentację 
projektową. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe się odbywać dopiero po 



przygotowaniu podłoŜa. Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić ich stan 
techniczny. W miarę moŜliwości naleŜy  montować przewód na powierzchni terenu. 
Przy stosowaniu technologii montaŜu przewodu na powierzchni terenu  naleŜy oddzielnie 
wykonać montaŜ węzłów zawierających cięŜką armaturę i kształtki Ŝeliwne , które następnie 
łączy się z ciągiem zamontowanych rur juŜ w wykopie.  
PodłoŜe profiluje się w miarę układania przewodu. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝeby bosy koniec 
rury wszedł do oznaczonego na rurze miejsca. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm 
wolną przestrzenią po obu stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej 
na szczelność. 
Przewody powinny być ułoŜone ze spadkiem minimum 3 %o. 
5.5.3. Wytyczne wykonywania bloków oporowych. 

Bloki oporowe naleŜy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod 
zasuwami, a takŜe na zmianach kierunku dla przewodów z tworzyw sztucznych przy 
zastosowaniu kształtek. 

Bloki oporowe wykonywane będą na miejscu budowy jako wylewane w deskowaniu         
z betonu klasy B-15. 

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 
nienaruszalny. W przypadku braku moŜliwości spełnienia tego warunku, naleŜy przestrzeń 
między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B-7.5, przygotowanym 
na miejscu. 

Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna 
być nie mniejsza niŜ 0,10m. Przestrzeń między przewodem a blokiem naleŜy zalać betonem 
klasy B-7.5 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. 
5.5.4. Armatura odcinająca. 

Armaturę odcinającą (zasuwy) naleŜy instalować: 
• na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 
• w innych miejscach (wskazanych w dokumentacji projektowej). 

 Posadowienie zasuw na płytach fundamentowych prefabrykowanych z betonu B-15 
lub blokach oporowych. 
5.5.5. Armatura sterująca. 
 W studzience przelotowej Nr 10, na kanale Nr 11 naleŜy zamontować przepustnice z 
napędem elektrycznym, sterującą odpływem wód popłucznych z osadnika. 
5.5.6. Elementy montaŜowe. 

Do montaŜu armatury sieciowej (zasuw) naleŜy stosować połączenia kołnierzowe. 
5.5.7. Taśma ostrzegawcza i tabliczki informacyjne. 

 NaleŜy umieszczać zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.3.8. Studzienka rewizyjna. 

Na istniejącym kanale φ400 odprowadzającym wody z terenu SUW projektuje się 
zabudowę studni rewizyjnej połączeniowej z kręgów betonowych. Do studni będzie 
doprowadzony projektowany przewód odprowadzający wody nadosadowe z osadnika wód 
popłucznych. Ściany i dno studzienki  wykonać z kręgów monolitycznych prefabrykowanych 
fi1200mm z betonu B-45. W ścianach studzienki naleŜy wykonać szczelne przejścia dla 
przewodów φ400 (2 przejścia) i φ200PVC (jedno przejście). W dnie studzienki w celu 
ukierunkowania przepływu wody, naleŜy wykonać kinetę. Na monolitycznym dnie studzienki 
naleŜy zabudować kręgi betonowe z betonu B-45, pierścień odciąŜający, płytę przykrywową, 
właz okrągły φ 600 typ cięŜki o nośności 40T. Studnia musi być wyposaŜona w stopnie 
złazowe. Studnie wykonać zgodnie z projektem budowlanym. 
 Pod zabudowę studni naleŜy wykonać wykop o wymiarach 2,6x2,6x2,5m, w dnie 
wykopu wykonać podsypkę Ŝwirowo piaskową. Wykop szerokoprzestrzenny wykonać                  
z pełną obudową ścian wypraskami stalowymi, mocując je wbitymi palami φ22cm o 



rozstawie 1,2m. Pale naleŜy zakotwić odciągami nad terenem. Wykop wykonać koparką do 
głębokości 1,0m, a poniŜej tej głębokości ręcznie. 
5.3.9. MontaŜ osadnika i studzienki przelotowej. 
 Wykop pod osadnik wykonać jako szerokoprzestrzenny o wymiarach 6,1x5,6x3,2m. 
Ściany wykopu umocnić wypraskami stalowymi. Dno wykopu naleŜy wyrównać i wykonać 
podsypkę piaskowo- Ŝwirową warstwami 2x15cm z zagęszczeniem mechanicznym. Po 
wykonaniu równej nawierzchni dna sprawdzonej przez geodetę moŜna przystąpić do montaŜu 
osadnika. Osadnik stanowią dwa zbiorniki Ŝelbetowe prefabrykowane o pojemności 
całkowitej V=36m3. Zbiorniki naleŜy ustawić w odległości od siebie ok. 80cm. Po 
posadowieniu zbiorników w wykopie naleŜy przystąpić do zasypki wykopu warstwami co 
30cm z zagęszczeniem mechanicznym. Jednocześnie z montaŜem osadników naleŜy wykonać 
montaŜ studzienki przelotowej φ1000 i wszystkich przewodów dopływowych i odpływowych 
z osadnika. W studzience przelotowej z kręgów betonowych, na przewodzie φ200 PVC 
odprowadzającym wody nadosadowe z osadnika, będzie zamontowana przepustnica                      
z napędem elektrycznym. 
 Odwodnienie wykopu pod osadnik metodą drenaŜu powierzchniowego z 
wypompowaniem wody pompą spalinową. Wodę w wykopu odprowadzić do istniejącego 
kanału φ400. 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne”           
pkt 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
6.2.1. Badanie przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
− określenie stanu terenu, 
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− ustalenie metod wykonywania wykopów, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru w oparciu o normę 
BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 . 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 
wytwórcę, 

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa 

wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 
− badanie ewentualnego drenaŜu, 



− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi                
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

− badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

− badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
− badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,  
− badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
− badanie szczelności całego przewodu, 
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno 

przekroczyć ± 3 cm, 
− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 10 
cm,  

− róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego 
punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć 10 cm,  

− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m nie powinien wynosić mniej niŜ 0,97. 

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostkami obmiarowymi  poszczególnych pozycji zawartych  przez wykonawcę           
w  przedmiarze robót jest zakres czynności objętych w ich opisie. 
8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                              

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6.2.3 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową linii wodociągowych, a mianowicie: 

− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 



− przygotowanie podłoŜa, 
− roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 
− wykonanie rur ochronnych, 
− wykonanie izolacji, 
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 
m i powinna wynosić: około 300 m w przypadku ułoŜenia rur w wykopach o ścianach 
umocnionych, zaś dla przewodów ułoŜonych w wykopach nieumocnionych około 600 m. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru 
odcinka przewodu z tym, Ŝe powinna być ona uzaleŜniona od warunków lokalnych oraz 
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami 
określonymi w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne”  
8.3. Odbiór wstępny. 
Odbiorowi wstępnemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 

− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 
(polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 

    - badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym             
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie normą PN-81/B-10725), 
    - badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 
obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 
protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór 
techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru wstępnego naleŜy uznać za 
dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) 
zostały spełnione. 

JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym wstępnym nie zostało spełnione, 
naleŜy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego 
określić konieczne dalsze postępowanie. 
9. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                       
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna . Obiekty o elementy wyposaŜenia . Terminologia 
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania                    i 

badania przy odbiorze. 
3. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
5. BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania. 
6. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
7. BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW układanych metodą 

bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze. 
8. PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary 
9. PN- 92/M-74001 Armatura przemysłowa-Ogólne wymagania i badania 
10. PN- 89/M-74091 Armatura przemysłowa- Hydranty naziemne na ciśnienie nominalne 1MPa  



B.02.02.00 MONTAś STUDZIENEK CPV 45231300-8, CPV 45232100-
3. 
 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem studzienek z kręgów betonowych 
ø1200mm oraz ø425 PE na terenie SUW, przy wykonaniu inwestycji pod nazwą: 
„DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY I 
ROZBUDOWA UJĘCIA WODY W ZAMKOWEJ WOLI”.  
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy                            
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem studzienek z kręgów betonowych 1200mm na terenie SUW. 
 1.4. Określenia podstawowe. 

Studzienka kontrolna – studzienka rewizyjna – na kanale przeznaczona do kontroli             
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”                          
pkt 1.5. 
2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano         
w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wykonawca jest zobowiązany: 

- dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i ST, 

- powiadomić Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów 
przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację 

2.2. Rodzaj uŜytych materiałów. 
Materiały zastosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są następujące: 

• Prefabrykowane elementy Ŝelbetowe 
• Włazy Ŝeliwne 
• Stopnie złazowe Ŝeliwne 
• Izolacje przeciwwilgociowe 
• Armatura  
• Tuleje przejściowe uszczelniające, 
• Kompletna studzienka ø425PE (do neutralizacji podchlorynu). 

2.2.1. Prefabrykowane elementy Ŝelbetowe 
Studzienki Ŝelbetowe wykonane zostaną z typowych kręgów Ŝelbetowych φ1200m. 
Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych powinny być zgodne           

z dokumentacją techniczną. Odchyłki wymiarów określa norma PN-B-02356. Powierzchnia 
elementów powinna być gładka i bez zarysowań. 
2.2.2. Włazy Ŝeliwne 

Właz kanałowy  naleŜy wykonywać jako właz Ŝeliwny typu cięŜkiego φ600mm.  



2.2.3. Stopnie złazowe Ŝeliwne 
Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. 

2.2.4. Izolacje przeciwwilgociowe 
Jako izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych i pionowych naleŜy 

stosować izolacje powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe wykonywane na gorąco. 
W przypadku moŜliwości zastosowania róŜnych rodzajów materiałów naleŜy uzgodnić 

to z Inspektorem nadzoru. 
Wszystkie materiały uszczelniające powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne. 

2.2.5. Armatura  
WyposaŜenie studzienki φ1200 kontrolnej stanowić będzie przepustnica DN200 z 

napędem elektrycznym, zamontowana na kanale odprowadzającym wody popłuczne z 
osadnika do rowu melioracyjnego. 
2.2.6. Tuleje przejściowe uszczelniające 

Jako uszczelnienie przejść przewodów przy przejściach przez ścianki studni naleŜy 
stosować tuleje przejściowe. 

W przypadku moŜliwości zastosowania róŜnych rodzajów materiałów naleŜy uzgodnić 
to z Inspektorem nadzoru. 

Wszystkie materiały uszczelniające powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne. 
2.3. Stosowane materiały. 

Źródło pochodzenia wszystkich materiałów powinno być wybrane przez Wykonawcę 
przez rozpoczęciem prac. Materiał (urządzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzęt, 
rury , złączki i inne) uŜyte przez Wykonawcę powinny spełniać odpowiednie normy t.j.: ISO 
9905, 1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986(PN-90/M-44150); IOS 9908: 193(PN-IOS 
9908: 1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151, 
DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz powinny posiadać 
odpowiednie certyfikaty i powinny pochodzić od producenta posiadającego certyfikat 
zgodności z systemem zapewnienia jakości wg normy ISO 9001. 
2.4. Składowanie materiałów. 
2.4.1. Prefabrykowane elementy Ŝelbetowe 

Kręgi Ŝelbetowe moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe 
nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 
powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
2.4.2 Włazy kanałowe i stopnie złazowe. 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane poziomo, z dala od substancji 
działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
2.4.3. Pozostałe. 

Materiały izolacyjne, armaturę oraz inne elementy naleŜy składować w suchym, 
zamkniętym magazynie. 

Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami 
producenta. 

Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, 
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych 
2.5. Wariantowe wykorzystanie materiałów 



Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do 
prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inspektora nadzoru 
na trzy tygodnie przed zastosowaniem tych materiałów lub wcześniej jeśli wymagają tego 
testy przeprowadzane przez Inspektora nadzoru.  

Wybranych i zaakceptowanych materiałów nie moŜna zmienić.  
3. Sprzęt.  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”            
pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania studzienki kontrolnej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań Dokumentacji Technicznej. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.1.1. Transport prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych. 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca 
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy 
lub innych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,4 m naleŜy wykonywać za pomocą 
dźwigu (Ŝurawia). Liny zawiesia dźwigowego naleŜy rozmieścić równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 
4.1.2. Transport włazów kanałowych. 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem. 
4.1.3. Transport armatury. 

Materiały, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1.1. Prace ziemne. 
Prace ziemne powinny być prowadzone mechanicznie lub ręcznie zgodnie                        

z dokumentacja techniczną. 
5.1.2. Uszczelnienie. 

Materiały uszczelniające i ilość warstw wodoodpornych powinna być zgodna                      
z dokumentacją projektową 
5.1.3. MontaŜ elementów prefabrykowanych. 

Przy wykonaniu studzienek z elementów prefabrykowanych naleŜy wykonać: 



- górną część ścian z typowych kręgów Ŝelbetowych ø1,2m wg. KB1-
38.4.3/7/81, 

- stropy z typowych płyt nastudziennych wg KB1-38.4.3/1/81,  
- włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego ø600  
- stopnie złazowe Ŝeliwne osadzone (zaprawa cementowa wodoszczelna) we 

wnękach kręgów oraz w czasie murowania dolnej części ścian 
Studzienki posadowić na podsypce z piasku gr. 15cm. 
Kompletną studzienkę przelotową ø425PE posadowić w gotowym wykopie, 
podłączyć do rurociągu ø160PVC. Rzędna dna studzienki 379,80, rzędna wlotu 
380,85, rzędna terenu 381,00. Odpływ ze studzienki zabezpieczyć szczelnym korkiem. 

5.1.4. MontaŜ armatury. 
W studzience kontrolnej naleŜy zamontować odpowiednią armaturę zgodnie                      

z Dokumentacją Techniczną. 

5.1.5. Zakres i warunki prowadzenia prac. 
Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, 

ogólnymi zasadami prowadzenia robót budowlanych i wytycznymi producentów 
poszczególnych materiałów.  
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 

6.2. Cel kontroli jakości. 
Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac                       

z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy                      
i pomiary powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów. 
6.3. Kontrola jakości. 

Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną                 
i z instrukcjami Inspektora nadzoru. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na : 

• testy szczelności 
• wymiary poszczególnych obiektów 
• zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych i stalowych 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) wykonane studzienki kontrolnej.  

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 



- lokalizacja obiektów w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu, 
- podłoŜe, na którym posadowione są poszczególne obiekty, 
- izolacja zewnętrznych ścian obiektów, 
- stan szczelnych przejść przez ściany, 
- stan połączeń elementów.  

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
8.3. Odbiór wstępny.  
Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności : 

- sprawdzenie zgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną, Specyfikacją 
Techniczną, normami i przepisami 

- sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  
- sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  
- sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków                

i ustaleń. 
 
9. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                      
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
[2] PN-98/H-74086  Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 
[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.  
[4] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
[5] PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
[6] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
[7] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
[8] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
[9] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
[10]PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
[11]PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i Ŝelbetowe.                 
                                    Nazwy i określenia.  
 
10.2. Inne dokumenty. 

1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych                 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montaŜowych i rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r. 

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych część I 
- Roboty ogólnobudowlane. 

 
 



B.02.02.00 MONTAś ZBIORNIKÓW PREFABRYKOWANYCH 
(OSADNIKÓW NA WODY POPŁUCZNE) CPV 45231300-8, CPV 
45232100-3. 
 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych posadowieniem zbiorników prefabrykowanych 
(osadników) na wody popłuczne na terenie SUW, przy wykonaniu inwestycji pod nazwą: 
„DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY I 
ROZBUDOWA UJĘCIA WODY W ZAMKOWEJ WOLI”.  
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy                            
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z posadowieniem zbiorników prefabrykowanych (osadników) na wody 
popłuczne. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”                          
pkt 1.5. 
2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano         
w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wykonawca jest zobowiązany: 

- dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i ST, 

- powiadomić Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów 
przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację 

2.2. Rodzaj uŜytych materiałów. 
Materiały zastosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są następujące: 

• Prefabrykowane, kompletne zbiorniki Ŝelbetowe z włazami 
• Wywiewki stalowe 

2.2.1. Prefabrykowane zbiorniki Ŝelbetowe 
Wymiary zewnętrzne zbiornika: 4,15mx1,92mx2,85m. Pojemność jednego zbiornika 

wynosi ca V=18m3.  
Prefabrykowany zbiornik projektuje się w konstrukcji Ŝelbetowej. Beton klasy B25 z 

dodatkiem hydroizolacji (hydrozolu), stal zbrojeniowa A-0 oraz A-III. Grubość 
poszczególnych elementów jest jednakowa i wynosi 10cm. Połączenie poszczególnych 
elementów musi być szczelne. 

Zbiornik składa się z trzech podstawowych elementów: 
- górny segment zbiornika (czterościenny przelotowy, z wewnętrzna rama dzieląca 

zbiornik na dwie części) wykonany jako jednolity, wylewany monolitycznie element 
konstrukcyjny, 

- dolny segment zbiornika ( czterościenny, z wewnętrzną ramą dzielącą zbiornik na 
dwie części + płyta denna) wykonany jako jednolity, wylewany monolitycznie element 
konstrukcyjny, 

- pokrywa zbiornika – płyta Ŝelbetowa z otworami jw. 



Pokrywa zbiornika wyposaŜona jest w otwory z przeznaczeniem na: 
- montaŜ wentylacji nawiewnej 
- otwór rewizyjny, którego obudowę stanowi: 
- krąg betonowy Ø 80cm  
- płyta Ŝelbetowa (pokrywa) Ø 80/60 cm 
- właz rewizyjny Ŝeliwny (o wytrzymałości min. 0,8t) 
2.2.2. Wywiewki stalowe. 
 Wywiewki stalowe ze stali nierdzewnej, o długości całkowitej ca 1,9m (licząc od 
stropu zbiornika prefabrykowanego). Wywiewki powinny posiadać konstrukcje 
umoŜliwiającą doprowadzenie i odprowadzenie powietrza (wywiew-nawiew) do zbiorników. 
2.3. Wariantowe wykorzystanie materiałów 

Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do 
prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inspektora nadzoru 
na trzy tygodnie przed zastosowaniem tych materiałów lub wcześniej jeśli wymagają tego 
testy przeprowadzane przez Inspektora nadzoru.  

Wybranych i zaakceptowanych materiałów nie moŜna zmienić.  
3. Sprzęt.  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”            
pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
 Wykonawca przystępujący do montaŜu zbiorników Ŝelbetowych powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań Dokumentacji Technicznej. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.1.1. Transport prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych. 

Transport zbiorników powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca 
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy 
lub innych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie elementów prefabrykowanych zbiornika naleŜy 
wykonywać za pomocą dźwigu (Ŝurawia).  
5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1.1. Prace ziemne. 
Prace ziemne powinny być prowadzone mechanicznie lub ręcznie zgodnie                        

z dokumentacja techniczną. 
5.1.2. Uszczelnienie. 

Materiały uszczelniające i ilość warstw wodoodpornych powinna być zgodna                      
z dokumentacją projektową 
5.1.3. MontaŜ prefabrykowanych zbiorników. 



Dopuszczalne obciąŜenie naziomem na zbiorniku wynosi 700 kg/m2 (obciąŜenie 
równomiernie rozłoŜone) lub pojazd o nacisku osiowym 800 kg/m2. 
Sposób ustawienia zbiornika poniŜej zwierciadła wody, zaleŜy od wysokości lustra wody: 
- lustro wody na wysokości max. 1,10 m od spodu zbiornika- posadowienie zbiornika nie wymaga 
specjalnych operacji, 
- lustro wody na wysokości powyŜej 1,10÷2,45 m od spodu zbiornika -wymaga częściowego 
wypełnienia zbiornika woda do wys. 1,60 m, aby go dociąŜyć do czasu całkowitego 
zamontowania i obsypania naziomem. 
Niedopuszczalne jest jednostronne obsypanie zbiornika posadowionego poniŜej zwierciadła 
wody. 
W tym przypadku naleŜy stosować obsypanie równomierne ze wszystkich stron. 
Ustawianie zbiornika powyŜej zwierciadła wody, nie wymaga specjalnych operacji. NaleŜy 
jednak zwrócić uwagę na fakt, Ŝe przy jednostronnym obsypaniu zbiornika warstwa zasypowa nie 
moŜe przekraczać ½ jego wysokości tzn. 1,35m (warunek stateczności zbiornika na przesuw). 

- Max naciski jednostkowe pod płyta denna: max σf ≈ 85 kPa (0,85 kg/cm2) 
- Obliczeniowy cięŜar górnego segmentu zbiornika Q’bg ≈ 47,4 kN (4,74 t) 
- Obliczeniowy cięŜar dolnego segmentu zbiornika Q’bd ≈ 67,7 kN (6,77 t) 
- Obliczeniowy cięŜar płyty przykrywającej zbiornik Qpł ≈ 22,1 kN (2,21 t) 

W ścianach zbiorników powinny być wykonane przejścia szczelne na rurociągi 
technologiczne. 

Wykonanie otworów zgodnie z dokumentacja techniczną. 
5.1.4. MontaŜ wywiewek. 

Wywiewki naleŜy zamontować w płycie górnej zbiornika, po jednej wywiewce na 
zbiornik. Wokół rury wywiewnej (plac o średnicy ok. 0,3m), naleŜy ułoŜyć kostkę betonową 
na podsypce piaskowo cementowej. 

5.1.5. Zakres i warunki prowadzenia prac. 
Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, 

ogólnymi zasadami prowadzenia robót budowlanych i wytycznymi producentów 
poszczególnych materiałów.  
 
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 

6.2. Cel kontroli jakości. 
Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac                       

z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy                      
i pomiary powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów. 
6.3. Kontrola jakości. 

Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną                 
i z instrukcjami Inspektora nadzoru. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na : 

• testy szczelności 
• wymiary poszczególnych obiektów 
• zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych i stalowych 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.. 
 



7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) wykonane studzienki kontrolnej.  

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- lokalizacja obiektów w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu, 
- podłoŜe, na którym posadowione są poszczególne obiekty, 
- izolacja zewnętrznych ścian obiektów, 
- stan szczelnych przejść przez ściany, 
- stan połączeń elementów.  

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
8.3. Odbiór wstępny.  
Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności : 

- sprawdzenie zgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną, Specyfikacją 
Techniczną, normami i przepisami 

- sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  
- sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  
- sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków                

i ustaleń. 
9. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                      
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze.  
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i Ŝelbetowe.                 
                                    Nazwy i określenia.  
 
10.2. Inne dokumenty. 



1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych                 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montaŜowych i rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r. 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych część I - 
Roboty ogólnobudowlane. 

 
 

B.02.04.00 PRÓBY PNEUMATYCZNE, PŁUKANIE I DEZYNFEKC JA 
SIECI  CPV 45232100-3 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem prób szczelności, płukaniem 
i dezynfekcją sieci wodociągowej, przy wykonaniu inwestycji pod nazwą: 
„DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY I 
ROZBUDOWA UJĘCIA WODY W ZAMKOWEJ WOLI”.  
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych                                 
z  wykonywaniem prób szczelności, płukaniem i dezynfekcją sieci wodociągowej. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Dezynfekcja (odkaŜanie), niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form 
przetrwalnikowych środkami fizycznymi i chemicznymi, w celu zapobiegania zakaŜeniu. 
Próba pneumatyczna – próba mająca na celu sprawdzenie szczelności wykonanego odcinka 
przewodu. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 
2. Materiały. 

Materiały niezbędne do przeprowadzenia próby szczelności wodociągu : 
• rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm 
• króćce Ŝeliwne jednokołnierzowe 
• tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych 
• kołnierze zaślepiające 
• śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami 
• podchloryn sodowy 
• woda z rurociągu 

3. Sprzęt. 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”   
pkt 3. 
3.2. Zastosowany sprzęt do wykonywania prób szczelności i dezynfekcji wodociągu. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania prób szczelności i dezynfekcji wodociągu 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- spręŜarka 



- samochód skrzyniowy 
4. Transport.  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
5.2. Próby szczelności wodociągu. 

Próby szczelności naleŜy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu 
ale na Ŝądanie inwestora lub uŜytkownika naleŜy równieŜ przeprowadzić próbę szczelności 
całego przewodu. Przed przystąpieniem do próby szczelności naleŜy zachować następujące 
warunki: 
- ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone                  

w projekcie, 
- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 
- odcinek przewodu powinien być stabilny na całej długości, zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach 
lub w kanałach zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania  wraz z umocnieniem 
złączy, 

- odcinki poddawane próbie szczelności powinny mieć długość ok. 200m, 
- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
- naleŜy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie próby szczelności naleŜy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 
- przewód nie moŜe być poddany nadmiernemu działaniu promieni słonecznych, a zimą 

temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie moŜe być niŜsza niŜ 1°C, 
- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niŜszego punktu, 
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie nie powinna przekraczać 20°C, 
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu wodą naleŜy pozostawić go na 

12 godzin w celu ustabilizowania, 
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie naleŜy przez okres 30 

minut sprawdzać jego poziom, 
- cały przewód moŜe być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 

wyników poszczególnych odcinków oraz po jego zasypaniu z wyjątkiem miejsc łączenia 
odcinków. 

Ciśnienie robocze Pp powinno wynosić: 
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 Mpa, Pp=1,5pr, lecz nie niŜsze niŜ 1 

Mpa, 
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr powyŜej 1 Mpa, Pp=pr+0,5MPa, 
- dla odcinka przewodu ułoŜonego pod ciekami, drogami, torami, w rurach osłonowych, 

w kanałach zbiorczych i nad przeszkodami, Pp=2pr lecz nie mniej niŜ 1Mpa dla całego 
przewodu Pp=pr. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z normą  
PN- 81/B-10725. 



Po zakończeniu próby szczelności naleŜy zmniejszać ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany, a przewód powinien być opróŜniany z wody. 

Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte                         
w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego               
i uŜytkownika. 
5.3. Płukanie i dezynfekcja przewodu. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności naleŜy przewód poddać 
płukaniu uŜywając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość wody w przewodzie 
powinna umoŜliwi ć usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących            
w przewodzie. 

Woda po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym                       
i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaŜnionej. Jeśli wyniki badań 
wskazują potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten powinien być przeprowadzony przy 
uŜyciu np. roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w 
czasie 24 godzin (zalecane stęŜenie 1l podchlorynu sodu na 500 l wody). Po tym okresie 
kontaktu, pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10 mg Cl2/dm3. Po zakończeniu 
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu naleŜy ponownie go wypłukać 
 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.. 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest wykonanie: 
• 1 próby szczelności dla 200 m przewodu, 
• płukania 200m przewodu  
• dezynfekcji odcinka przewodu o długości 200m 

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. Podstawa płatności. 
 Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                      
w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
Przy próbie szczelności podstawą płatności jest wykonanie następujących prac: 
-  Opuszczenie materiałów na dno wykopu. 
-  Wykonanie oporów i rozparć. 
-  Zaślepienie końcówek badanego odcinka. 
-  Zamontowanie spręŜarki. 
-   Uzyskanie wymaganego ciśnienia. 
Kontrola złączy. 
DemontaŜ spręŜarki, oporów i rozparć. 

Przy dezynfekcji podstawą płatności jest wykonanie następujących prac: 
- Opuszczenie materiałów na dno wykopu. 
- Zmontowanie przewodów doprowadzających i odprowadzających wodę. 
- Przygotowanie mieszanki dezynfekującej. 
- Napełnienie przewodu. 



- Płukanie przewodu - spust wody grawitacyjny. 
- Pobieranie próbek. 
- DemontaŜ przewodów doprowadzających wodę. 

Przy płukaniu przewodu podstawą płatności jest wykonanie następujących prac: 
- Napełnienie rurociągu wodą z istniejącej sieci. 
- Płukanie jednokrotne. 
- Kontrola napełnienia i spustu. 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy 

PN-81/B-10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych , PKTSGGK, 
1994. 



 

B.03.00.00  ROBOTY MONTAśOWE W BUDYNKU S.U.W.             
CPV 45231300-8; CPV 45232100-3.  

B.03.01.00  MONTAś URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH W 
BUDYNKU S.U.W. CPV 45231300-8; CPV 45232100-3; 4523 2430-5.  
 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem urządzeń technologicznych w budynku 
S.U.W., przy wykonaniu inwestycji pod nazwą: „DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY I ROZBUDOWA UJĘCIA WODY W 
ZAMKOWEJ WOLI”.  
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy                             
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z montaŜem urządzeń technologicznych w budynku S.U.W. 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”                          
pkt 1.5. 
 
2. Materiały - urządzenia. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano             
w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wykonawca jest zobowiązany: 

- dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i ST, 

- powiadomić Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów 
przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 
Integralną częścią specyfikacji jest projekt techniczny, który określa parametry 

techniczne, jakościowe z odwołaniem się do aprobat i atestów, standard oraz sposób 
wykonania urządzeń technologicznych. Podane informacje naleŜy uwzględnić na etapie 
przygotowywania oferty i wykonawstwa układu technologicznego.    
Układ technologiczny uzdatniania wody wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równowaŜnych w stosunku do urządzeń    
 projektowych.  
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie technologii SUW muszą 
być udokumentowane załączonymi do oferty obliczeniami, szczegółowymi rysunkami 
technicznymi, atestami PZH na kompletne zestawy technologiczne: pompowy, aeracji i 
filtracji, aprobatami, kartami katalogowymi urządzeń zamiennych. Niniejsze dokumenty 
muszą w sposób jednoznaczny  stwierdzać równowaŜność proponowanych urządzeń w 
stosunku do przyjętych w projekcie oraz muszą być załączone do oferty.                    



W celu dokonania oceny technicznej oferty urządzenia technologiczne równowaŜne  muszą 
być wykazane w załączonej „Tabeli do oceny  technicznej oferty” i dołączone  do oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii ekspertów w celu dokonania  
oceny równowaŜności proponowanych rozwiązań. 

    Orurowanie stacji winno być wykonane z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję 
gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. W celu minimalizacji strat 
hydraulicznych, połączenia powinny być wykonane metodą kształtowania szyjek. Wszystkie 
spoiny powinny być wykonane metodą TIG na głowicy orbitalnej z moŜliwością wydruku 
parametrów wykonania spoin lub inną metodą przy zapewnieniu odpowiedniej kontroli 
jakości spoin przez osoby posiadające uprawnienia do takiej kontroli (VT wg PN-EN 473 
nadawane przez  np. UDT lub Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.). 

 Nie dopuszcza się stosowania materiałów rurociągów technologicznych innych niŜ stal    
 nierdzewna. 
Zestawy technologiczne tj. aeracji , filtracji i pompowy muszą posiadać aktualny atest PZH na 
kompletne urządzenie. Nie dopuszcza się stosowania atestów PZH na poszczególne 
podzespoły zestawów technologicznych zamiast atestu na kompletne urządzenie.   
Ruszty w zestawach filtracji naleŜy wykonać jako rurowe , promieniste , dwupoziomowe ze 
stali kwasoodpornej  X5CrNi 18-10. 
Układ  rurociągów i armatury przy współpracy z rozdzielnią technologiczną powinien 
zapewnić  w trybie całkowicie automatycznym prawidłowość przebiegu procesów 
technologicznych  uzdatniania wody oraz regeneracji złóŜ. Regeneracja złóŜ powinna się 
odbywać w systemie powietrznym i  wodnym z wykorzystaniem wody uzdatnionej. Nie 
dopuszcza się stosowania zaworów wielodrogowych. 

Dla zapewnienia wysokiej jakości wykonania inwestycji wszystkie zestawy technologiczne 
naleŜy wykonać w warunkach stabilnej produkcji w hali produkcyjnej producenta. Na 
obiekcie dopuszcza się wyłącznie  montaŜ zestawów technologicznych i wykonanie 
rurociągów  międzyobiektowych. 
 
               TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY      
 
Lp.            Element wyposaŜenia           Typ  Producent 
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2.2. Urządzenia. 
2.2.1. Zestaw aeracji.  

Przyjęto zestawy aeracji o średnicy Dn=1000 mm. i objętości V=1,7 m3 produkcji  
Dobrano spręŜarkę bezolejową ze zbiornikiem 250l  
Q1=11,16 m3/h 
p = 1,0 MPa   
P=  1,5 kW 
Orurowanie zestawu wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 
10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej. Zestaw aeracji wypełniony jest 
pierścieniami Raschiga o powierzchni czynnej 185m2/m3 w ilości co najmniej połowy 
objętości zestawu aeracji.  Zestaw aeracji musi posiadać atest PZH. 
2.2.2. Zestaw filtracyjny do odmanganiania. 

Dobrano 2 zestawy filtracyjne. Powierzchnia 1 filtra wynosi 1,54 m2.  
Całkowita powierzchnia filtracji: 
Ff = 2*1,54 = 3,08 m2> Ff wym= 2,94 m2 
Granulacja złoŜa filtracyjnego (licząc od dołu): 

- złoŜe kwarcowe o granulacji 8-16 mm - objętość dennicy filtra 
- złoŜe kwarcowe o granulacji 4-8 mm – 10 cm. 
- złoŜe kwarcowe o granulacji 2-4 mm – 10 cm. 
- ZłoŜe katalityczne o granulacji 1-3mm – 40 cm 
- złoŜe kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm –70 cm 
- złoŜe antracytowe o granulacji 2-4 mm –30 cm. 
 

KaŜdy zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów: 
- Filtra ciśnieniowego w wykonaniu specjalnym, Dn=1400 mm, 

Hwalczaka=1600mm  
- Odpowietrznika, ¾”,  
- ZłoŜa filtracyjnego 
- 6 przepustnic z napędami pneumatycznymi,  
- Orurowania – rur i kształtek ze stali nierdzewnej,  
- DrenaŜ promienisty rurowy dwupoziomowy ze stali nierdzewnej z szczelinami o 

wielkości nie większej niŜ 0,65 mm,  
- Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami,  
- Niezbędnych przewodów elastycznych, 
- Spustu. 

Orurowanie zestawu wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 
10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z siłownikami pneumatycznymi, 



zaworkami sterującymi, sygnalizacją połoŜenia on/off i zaworkami tłumiącymi. Zestawy 
filtracyjne muszą posiadać atest PZH. 
 
 
2.2.3. Zestaw do płukania filtrów. 
a) Dmuchawa 

Zestaw dmuchawy składa się z następujących elementów: 
∗ Dmuchawy, Q= 111 m3/h, ∆pdm = 4,1 m ,  P=4,0 kW 
∗ Zaworu bezpieczeństwa  
∗ Łącznika amortyzacyjnego, DN 65 
∗ Zaworu zwrotnego, DN 65 
∗ Przepustnicy odcinającej DN 65 
 

b) Pompa o parametrach: 
• Qpł.=67 m3/h 
• Hpł.=15,7 mH2O 
• P= 4,0 kW 

Orurowanie zestawu oraz ramę wsporczą wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 
(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Zestaw do płukania filtra musi posiadać atest PZH. 
 
2.2.4. Dozownik podchlorynu sodu. 

Dobrano zestaw dozujący sterowany elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem 
impulsów. 
W skład zestawu wchodzą: 

- pompka  
- podstawka pod pompkę 
- mieszadło typu ubijak 
- zestaw czerpalny giętki  
- czujnik poziomu  
- zawór dozujący  
- wąŜ dozujący 10 mb 
- zbiornik dozowniczy 60 l 

 
2.2.5. Wodomierze 

Do pomiaru natęŜenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania 
procesem uzdatniania przyjęto wodomierze z nadajnikiem impulsów: 
- woda surowa: DN 100,  
- woda po filtrach: DN 100,  
- woda płuczna: DN 125, 
 
2.2.6. Przepustnice  

W celu zamknięcia lub otwarcia przepływu wody do urządzeń technologicznych 
zastosowano nowoczesne przepustnice odcinające z dyskiem ze stali nierdzewnej z 
siłownikami pneumatycznymi, zaworkami sterującymi,  i zaworkami tłumiącymi. 
 
2.2.7. Odpowietrzniki  

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowano 
wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej. 
 
2.2.8. Rozdzielnia pneumatyczna 



Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i 
zasilania siłowników. W jej skład wchodzą: 

- filtr powietrza 
- filtro-reduktor 
- filtr mgły olejowej 
- zawór dławiąco-zwrotny 
- zawór elektromagnetyczny 
- zawór odcinający 
- reduktor  
- manometry 
- rotametr  
- czujnik ciśnienia powietrza zasilającego siłowniki 

 
Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone są w przeszklonej szafie o 

wymiarach 800x600x200 mm. 
 

2.2.9. Osuszacz powietrza  
W celu zminimalizowania skutków procesu wykraplania się pary wodnej na 

zbiornikach i rurociągach stalowych zastosowano 2 osuszacze powietrza kondensacyjne o 
wydajności Q=750 m3/h i max mocy 1,0kW. 

 
2.2.10. Rurociągi technologiczne 
 

Rurociąg NatęŜenie 
przepływu 

Średnica 
nominalna 

Średnica 
rzeczywista 
wewnętrzna 

Prędkość 
przepływu 

 [m3/h] [mm] [mm] [m/s] 
Rurociąg wody surowej od 
wejścia do stacji do zestawu 
aeratora 

 
47 

 
125 

 
135,7 

 
0,90 

Rurociąg wody 
napowietrzonej od zestawu 
aeracji do zestawów 
filtracyjnych 

 
47 

 
125 

 
135,7 

 
0,90 

Rurociąg wody uzdatnionej od 
zestawów filtracyjnych do 
wyjścia ze stacji. 
 

 
47 

 
125 

 
135,7 

 
0,90 

Rurociąg wody płucznej 67 125 135,7 1,28 
 
UWAGA: 
Wszystkie rurociągi technologiczne w hali technologicznej SUW wykonać ze stali 

nierdzewnej  X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Odcinki montaŜowe 
(przyłączenie króćca wody surowej, króćca wody na zbiornik, króćca ssawnego i 
tłocznego zestawu hydroforowego) wykonać z ze stali nierdzewnej  X5CrNi 18-10 
(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. 
 
2.2.11. Rozdzielnica technologiczna  

Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie dla 
elementów elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni Energetycznej 



napięciem 3x380V kablem pięcioŜyłowym. Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie 
pompami głębinowymi, przepustnicami, elektrozaworami, dmuchawą. Znajdują się w niej 
równieŜ zabezpieczenia zwarciowe, róŜnicowo-prądowe i zabezpieczenia termiczne dla 
sterowanych urządzeń. Jest ona takŜe miejscem przyłączenia wszelkich elementów 
pomiarowo - kontrolnych takich jak czujnik poziomu wody w studni głębinowej, 
sygnalizatorów poziomu w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej, wodomierzy oraz 
prądowych przetworników ciśnienia. Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest panel 
dotykowy, dzięki któremu moŜemy sterować pracą całej Stacji z wyłączeniem agregatu 
spręŜarkowego, który posiada własny regulator. Włączanie odpowiednich urządzeń następuje 
poprzez aparaturę łączeniową (kompaktowe wyłączniki silnikowe, styczniki) oraz 
przekaźniki. 

 
Sterownik mikroprocesorowy. 
 
Swobodnie programowalny sterownik słuŜy do sterowania pracą urządzeń 

stosowanych na Stacjach Uzdatniania Wody. Dzięki zastosowaniu pamięci typu Flash 
moŜliwe jest wykonywanie róŜnych funkcji sterujących zgodnych z wymaganiami 
Zamawiającego. Posiada on wejścia pomiarowe pozwalające na podłączenie róŜnych 
urządzeń pomiarowych takich jak ciśnieniomierze i przepływomierze co przy odpowiednim 
oprogramowaniu umoŜliwia realizację rozmaitych funkcji dodatkowych (pomiary i rejestracja 
ciśnień, przepływów, sygnalizacja przekroczeń i stanów awaryjnych itp.). 

 
Zasada działania sterownika.  
 
Sterownik wystawia odpowiednie sygnały sterujące włączające i wyłączające 

określone urządzenia na podstawie sygnałów otrzymywanych z czujników poziomu wody, 
przepływomierzy, prądowych przetworników ciśnienia oraz programu wewnętrznego jak i 
wewnętrznego programowalnego zegara wyznaczającego rozpoczęcie procesu płukania.  

 
Podstawowe funkcje. 
 
Sterownik na podstawie sygnałów analogowych dostarczanych z czujników 

zewnętrznych (ciśnieniomierze, czujniki poziomu wody, wodomierze, sondy 
konduktometryczne i hydrostatyczne) realizuje rozmaite zadania:  

- włącza i wyłącza pompy I stopnia w zaleŜności od poziomu wody w zbiorniku 
retencyjnym; 

- podczas procesu płukania załącza zawory elektromagnetyczne doprowadzające 
powietrze do filtrów; 

- steruje pracą przepustnic z napędem pneumatycznym  przy filtrach; 
- umoŜliwia odczyt aktualnych parametrów podczas pracy oraz przy zablokowanej 

moŜliwości włączenia urządzeń; 
- umoŜliwia ręczne sterowanie poszczególnymi urządzeniami 
- opcjonalnie umoŜliwia całodobowy monitoring stacji uzdatniania wody. 
 
Sterowanie pracą stacji. 
 
Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracować ma całkowicie automatycznie. 

Pracą zarządzać będzie sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny 
zapewniający automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania filtrów. Po 



przepompowaniu zadanej ilości wody ze studni głębinowych lub upłynięciu określonej liczby 
dni, sterownik realizuje automatycznie cały proces płukania ze wskazaniem na okres nocny. 

Pracą pomp pierwszego stopnia sterują sygnalizatory poziomu zawieszone w 
zbiorniku wyrównawczym. 

 
Praca stacji w trybie uzdatniania wody. 
Na podstawie sygnałów z sygnalizatorów poziomów dokonywane jest napełnianie 

zbiornika retencyjnego pompami głębinowymi. Tłoczą one wodę ze studni głębinowych do 
budynku stacji i poprzez aerator, zespół filtrów  do zbiornika retencyjnego. 

W zbiorniku retencyjnym znajdują się sygnalizatory poziomu wody odpowiedzialne 
za załączenie (bądź wyłączenie) pomp głębinowych. Podczas pracy pomp głębinowych 
dokonywany jest pomiar ilości przepompowanej wody.  

 
Praca w trybie płukania. 
Proces płukania rozpoczyna się o ustawionej programowo godzinie płukania i 

upłynięciu określonej liczby dni bądź określonej zadanej ilości wody mierzonej 
wodomierzem za pompami głębinowymi na wejściu do Stacji. W początkowej fazie 
napełniane jest zbiornik retencyjny do poziomu maksymalnego. W następnej kolejności układ 
przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody następuje otwarcie 
odpowiednich przepustnic i rozpoczyna się płukanie (wzruszenie złoŜa) filtru powietrzem z 
dmuchawy, po czym filtr płukany jest wodą przy innym odpowiednim ustawieniu 
przepustnic. W następnej kolejności woda tłoczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizując 
złoŜe. Po zakończeniu powyŜszych procedur układ kończy płukanie filtra nr 1 i przechodzi do 
płukania kolejnych filtrów w identyczny sposób wg ustalonej procedury. Po zakończeniu 
płukania filtrów następuje przejście do pracy w trybie uzdatniania. 
 

 
3. Sprzęt.  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”            
pkt 3. 
 
 

4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
Technologia montaŜu zestawów technologicznych 

Prefabrykacja orurowania zestawów filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu pompowego 
realizowana będzie w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej. Całkowity montaŜ 
zestawów układu technologicznego i rurociągów spinających wraz z próbą szczelności 
odbywa się przed wysyłką urządzeń na obiekt. Na obiekt dostarczane jest kompletne 
urządzenie po pomyślnym przejściu prób.  



Dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych (eliminacja osadzania się 
zanieczyszczeń w miejscu rozgałęzienia) i stabilnego przepływu medium (obliczenia 
hydrauliczne stacji wykonano dla wyŜej przyjętego rozwiązania) przy wykonywaniu 
rozgałęzień rur naleŜy zastosować technologię wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej. 

Połączenia realizować za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego, powszechnie 
stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla przemysłu spoŜywczego, 
farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających: dobrą ochronę lica i grani spoiny ze 
względu na zamkniętą budowę głowicy spawalniczej, powtarzalność parametrów spawania, 
minimalną ilość niezgodności spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin 
przez wydruk parametrów spawania. 

Zalety spawania za pomocą głowic orbitalnych 
Spawanie orbitalne, jest zmechanizowanym sposobem spawania metodą TIG. W 

metodzie spawania orbitalnego, palnik zainstalowany jest na sztywno z obrotową częścią 
głowicy spawalniczej. Głowica po załoŜeniu na spawane odcinki rur pozostaje nieruchoma, a 
palnik dokonuje obrotu, wykonując połączenie spawane. Głowice zamknięte odznaczają się 
bardzo dobrą ochroną wykonywanej spoiny przed dostępem powietrza, dzięki czemu spoiny 
noszą mniejsze ślady utlenienia. Spoiny wykonywane metodą orbitalną, cechuje bardzo 
wysoka jakość oraz bardzo mały współczynnik braków.  
 

- Wszystkie spoiny na rurociągach wykonane metodą TIG lub za pomocą zamkniętych głowic 
do spawania orbitalnego lub za pomocą automatu sterowanego numerycznie, odpowiednia 
jakość spoin orbitalnych potwierdzana jest wydrukiem parametrów spawania 
- Wszystkie połączenia spawane poddane są procesowi trawienia, który zapewnia wysoką 
trwałość urządzenia 
- Wszystkie połączenia spawane wykonywane są przez certyfikowany personel z 
europejskimi uprawnieniami do spawania stali odpornych na korozję 
- Wszystkie połączenia spawane kontrolowane są przez wykwalifikowany personel z 
uprawnieniami do kontroli wizualnej zgodnymi z europejską normą PN-EN 473 
poświadczonymi certyfikatem wydanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach 
- Odpowiednio dobrany gatunek stali odpornej na korozję gwarantuje wysoką trwałość 
konstrukcji w warunkach pracy Stacji Uzdatniania Wody. Jakość stali odpornej na korozję 
potwierdzona atestami materiałowymi 
- Wszystkie elementy rurociągów poddawane są próbie ciśnieniowej przekraczającej 2,5 
krotność ciśnienia w punkcie pracy 
- Rozwiązania konstrukcyjne spełniają obowiązujące przepisy BHP oraz dyrektywy Unii 
Europejskiej, gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacji 
- Inwestycja wykonana zostanie w całości za pomocą własnego personelu o duŜym 
doświadczeniu w wykonywaniu Stacji Uzdatniania Wody 
- Wszystkie połączenia kołnierzowe zostaną wykonane poprzez łączenie kołnierza 
wywijanego z rurą przy pomocy spoiny doczołowej. Na kołnierzu wywijanym zostanie 
zamontowany kołnierz luźny. Takie rozwiązanie zapewni odpowiednią łatwość montaŜu i 
demontaŜu oraz ograniczy powstawanie napręŜeń przenoszonych na instalację, co zmniejszy 
ryzyko wystąpienia korozji napręŜeniowej.  
 

 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”             
pkt 6. 
 



6.2. Cel kontroli jakości. 
Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z 

dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary 
powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów. 
 
6.3. Kontrola jakości. 

Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną i z 
instrukcjami Inspektora nadzoru. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na : 

• testy szczelności 
• wymiary poszczególnych obiektów 
• zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
 
 

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00. „ Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest: 

• 1 kpl (sztuka) zamontowanego kompletnego urządzenia technologicznego. 
 

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru. 

 

9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 

wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Inne dokumenty. 
1.Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r. 
2.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych część I - 
Roboty ogólnobudowlane 



B.03.02.00  MONTAś INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU 
S.U.W.             CPV 45231300-8; CPV 45232100-3.  
 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem instalacji sanitarnych w budynku S.U.W., 
przy wykonaniu inwestycji pod nazwą: „DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY 
STACJI UZDATNIANIA WODY I ROZBUDOWA UJĘCIA WODY W ZAMKOWEJ 
WOLI”.  
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy                             
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące 
realizacji robót:  

1. Instalacji wody zimnej i ciepłej - do celów higieniczno-sanitarnych 
i technologicznych. 

2. Kanalizacji sanitarnej. 
3. Wentylacji mechanicznej. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie  prace  budowlane związane z wykonaniem  instalacji wodno 

- kanalizacyjnej zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 

i kontroluje poszczególne operacje robocze;  procedura moŜe być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

2. Materiały. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Instalacje wody zimnej i ciepłej. 
2.2.1. Rury stalowe ocynkowane 
2.2.2. Urządzenia o zmniejszonym poborze wody (baterie mieszakowe z perlatorami) 
2.2.3. Zawory ze złączką do węŜa φ 15 mm  



2.2.4. Kulowe zawory odcinające oraz kulowe zawory odcinające z kurkiem spustowym 
2.2.5. Za wodomierzem zamontować zawór antyskaŜeniowy  DN25 
2.2.6. Baterie mieszakowe obsługiwane ręcznie, stojące,  
2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
2.3.1. Rury PVC łączone na uszczelkę 
2.3.2. Kanalizacja podposadzkowa z rur PVC przeznaczonych dla instalacji kanalizacyjnych 
zewnętrznych 
2.3.3. Przewody kanalizacji podposadzkowej układać na podsypce piaskowej 20 cm, zasypka 
15 cm piaskowa. 
2.3.4. Przejścia przez strefy ppoŜ. uszczelnione masą ogniochroną z atestem 
2.3.5. Umywalki pojedyncze z syfonem gruszkowym 
2.4. Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. 
2.4.1. Kratki wentylacyjne wywiewne 
2.4.2. Wentylator osiowy ścienny, zapewniający 5 krotną wymianę powietrza w 
pomieszczeniu chloratora. 
 
3. Sprzęt. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji wod.-kan. 

Do wykonania robót instalacji wewnętrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu: 
- do robót montaŜowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi 

z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji 
z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa sztucznego systemowe, rur 
PVC, rur i kształtek z PP ciśn., sprzętu do zagęszczania gruntu, wciągarki ręczne, 
mechaniczne, pompy od odwodnienia wykopów. 

3.3. Sprzęt do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej 
Do wykonania robót instalacji wentylacji mechanicznej Wykonawca robót powinien 

wykazać się moŜliwością korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu: 
- do robót montaŜowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi 

z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych. 
4. Transport. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. 
 
5.2. Instalacja wod.-kan.  
- Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branŜami z uwzględnieniem 

wytycznych dla pozostałych branŜ. 
- Do montaŜu przewodów z rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-74/H-74200) 

korzystać z łączników z Ŝeliwa ciągliwego białego (PN-76/H-74392), połączenia 
gwintowane naleŜy uszczelniać przy uŜyciu taśmy teflonowej, past uszczelniających lub 



przędzy z konopi. Do połączeń przewodów dla wody pitnej nie wolno uŜywać minii lub 
farb miniowych. Rury stalowe moŜna łączyć przy pomocy łączników zaciskowych. Zmiany 
kierunku prowadzenia przewodów naleŜy wykonywać wyłącznie przy uŜyciu łączników, 
niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych.  

- Połączenia rur z tworzyw sztucznych naleŜy wykonywać w zaleŜności od materiału poprzez 
klejenie, zgrzewanie, za pomocą zaciskowych łączników mosięŜnych. Przy wykonywaniu 
połączeń z armaturą naleŜy stosować gwintowane łączniki przejściowe. W zaleŜności od 
rodzaju tworzywa z którego wykonane są rury, zmiany kierunków prowadzenia przewodów 
naleŜy wykonywać przy uŜyciu łączników lub gięcia na zimno lub na gorąco. Przewody 
prowadzone w bruzdach powinny być montowane na wspornikach i uchwytach w sposób 
zabezpieczający je przed zetknięciem ze ściankami bruzd. W miejscach przejścia 
przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny 
być osadzone tuleje ochronne. W miejscach tych nie moŜe być połączenia rur. Na trasie 
przewodów tworzywowych na odcinkach prostych, zgodnie z instrukcją dostarczoną przez 
producenta rur montować kompensatory i punkty stałe. 

- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są moŜliwe po uzyskaniu jednoznacznej 
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej 
kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. 
Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, 
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny 
przez Biuro Projektów i Inwestora. 

- Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, DTR 
zaprojektowanych urządzeń oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” 
wydanymi przez COBRTI INSTAL. 

- Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń naleŜy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją,  

- Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których 
prowadzone są przewody badanej instalacji. Przed próbą naleŜy napełnić instalację wodą 
oraz dokładnie odpowietrzyć. W przypadku wystąpienia przecieków podczas 
przeprowadzania próby szczelności naleŜy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę 
od początku. Po stwierdzeniu szczelności naleŜy poddać instalację próbie podwyŜszonego 
ciśnienia. 

- Badanie instalacji ciepłej wody naleŜy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą 
zimną, drugi raz wodą o temp. 55 C. Podczas drugiej próby naleŜy sprawdzić zachowanie 
się wydłuŜek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić 
na ciśnienie wodociągowe. 

- Przed oddaniem do eksploatacji, po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej instalację wody 
naleŜy przepłukać w celu usunięcia zanieczyszczeń montaŜowych. Płukanie naleŜy 
przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu  dyspozycyjnym. Po płukaniu instalację napełnić 
wodą filtrowaną tak, aby nigdzie nie pozostały poduszki powietrza.  

- Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym 
warunkom: 
a) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków naleŜy sprawdzić na 

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 
b) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na 

szczelność po napełnieniu wodą powyŜej kolana łączącego pion z poziomem poprzez 
oględziny. 

 
5.3. Instalacja wentylacji 
- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 



Budowlano-MontaŜowych” wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obowiązującymi 
normami i przepisami 

- Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń naleŜy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją,  

 

6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 
 

7. Obmiar robót. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

8. Odbiór robót. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne. 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- lokalizacja przyborów sanitarnych. 
8.3. Odbiór częściowy. 

a) odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których 
w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego, 

b) kaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 
protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy 

8.4. Odbiór końcowy. 
a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów 

częściowych i prób szczelności, a takŜe sprawdzić zgodność stanu istniejącego 
z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków 
technicznych 

b) przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej naleŜy przedłoŜyć protokół 
odbiorów częściowych i prób szczelności 

c) w szczególności naleŜy skontrolować 
- uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających 
- wielkość spadków przewodu 
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych 
- prawidłowość ustawienia wydłuŜek armatury 
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 

 
 
 



9. Podstawa płatności. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
 
10. Przepisy związane. 
 
10.1. Normy. 
PN-81/B-10700/00. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700/02. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-83/B-10700/04. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-B-10720:1998 - Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpoŜarowa budynków - PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie 
wodne - Sieć wodociągowa przeciwpoŜarowa 

PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 

B.04.00.00 ROBOTY MONTAśOWE W ADAPTOWANYM 
ZBIORNIKU WYRÓWNAWCZYM 

B.04.01.00  MONTAś RUROCIĄGÓW STALOWYCH CPV 45231300-8 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST )            

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem rurociągów w adaptowanym 
zbiorniku wyrównawczym, przy wykonaniu inwestycji pod nazwą: „DOKUMENTACJA 
TECHNICZNA BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY I ROZBUDOWA UJĘCIA 
WODY W ZAMKOWEJ WOLI”.  
1.1. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy                               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z montaŜem rurociągów i wywietrzników. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty montaŜowe, 
- kontrola jakości. 
1.4. Określenia podstawowe. 



 
Zbiornik wyrównawczy – zbiornik przeznaczony do magazynowania wody pitnej, 
współpracujący z siecią wodociągową, uzupełniający pobór wody w przypadku niedoborów 
wody w sieci wodociągowej. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-1060 [1], 
PN-82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt 1. 
 

2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST A.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. Wszystkie materiały mające kontakt z wodą pitną powinny mieć atest higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie Inspektora 
nadzoru. 
2.1.2. Rurociągi.  

Do wykonania rurociągów technologicznych wewnątrz zbiornika stosuje się 
następujące materiały: 
- rury stalowe ze stali nierdzewnej o średnicy: 
• DN200 mm, L=3m 
• DN125mm, L=17m 
2.1.3. Kształtki.  
• DN200 – kolano 90º - 1 sztuka, 
• DN125 – kolano 90 º - 2 sztuki,  
 
2.1.4. Elementy mocujące.  

Do montaŜu rurociągów stalowych do ścian zbiornika stosuje się uchwyty i klamry 
mocujące. W dnie zbiornika do zamocowania rurociągu stalowego DN125mm, przewidziano 
specjalne elementy betonowe, które naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – 
część konstrukcyjna. 
2.1.5. Wywietrzniki. 

Wywietrzniki projektuje się zabudować w stropie zbiornika celem uzyskania stałej 
wymiany powietrza w zbiorniku oraz utrzymania ciśnienia atmosferycznego nad 
zwierciadłem wody. Projektuje się zamontowanie wywietrzników ze stali nierdzewnej, tak 
skonstruowanych, by było niemoŜliwe zanieczyszczenie wody zbiornika skroplinami 
spływającymi po wewnętrznej ścianie wywietrznika. Wywietrzniki muszą być zabezpieczone 
przed przedostaniem się do środka zanieczyszczeń (much, owadów, itp.). Wywietrzniki 
muszą zapewniać jednocześnie nawiew i wywiew powietrza do zbiornika wyrównawczego.  

W projekcie przewidziano 4 sztuki wywietrzników. 
2.2. Składowanie materiałów. 
2.2.1. Rury stalowe. 



Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu,                
w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi 
oraz spełniający warunki bhp. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie moŜna rzucać.  
 Wszystkie elementy wyposaŜenia zbiornika wyrównawczego powinny mieć 
odpowiednie atesty PZH, ze względu na kontakt w wodą pitną. 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne”              
pkt 3. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport rur. 

Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu 
poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone 
przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub w inny sposób. 

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niŜszej. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian 
środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 
kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy 
naleŜy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niŜ wystające części rur. 
 
5. Wykonywanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne”     
pkt 5. 
5.2. Roboty montaŜowe.  
5.2.1. Warunki ogólne. 
- rurociąg doprowadzający wodę uzdatnioną z budynku SUW  jest wprowadzony do 

zbiornika nad jego dnem i zabudowany przy ścianie po przeciwnej stronie tak, aby 
zapewnić dobrą cyrkulację wody w zbiorniku (dopływ – odpływ). Wylot rurociągu 
dopływowego zaprojektowano nad najwyŜszym poziomem wody w zbiorniku (wolny 
wylew); 

- rurociąg spustowy zaprojektowany został w zbiorniku na tyle nisko, by moŜna było nim 
spuścić wodę ze zbiornika do kanału odprowadzającego wodę do rowu odwadniającego; 

- rurociąg przelewowy zaprojektowany został obok przewodu spustowego. Rurociąg 
przelewowy wyprowadzony jest ponad najwyŜszy poziom wody w zbiorniku. Wlot do 
rury zaprojektowano lejowaty, by stworzyć w razie awarii dobre warunki odpływu wody 
ze zbiornika; 

- przejścia rurociągów przez ściany zostały uzgodnione a konstruktorem. Przejścia naleŜy 
wykonać bardzo starannie. W wykonywanych otworach w ścianie zbiornika projektuje 
się zabudowanie szczelnych przejść przez ścianę dla projektowanych rurociągów.  

Rurociągi stalowe naleŜy zamocować do ścian zbiornika, za pomocą uchwytów i klamer 
stalowych, na kołki rozporowe.  
Podczas montaŜu nie wolno dopuścić do uszkodzenia ścian zbiornika. 



5.2.2. MontaŜ wywiewek. 
Wywiewki naleŜy zamontować w płycie górnej zbiornika, po jednej wywiewce na 

zbiornik. Wokół rury wywiewnej (plac o średnicy ok. 0,3m), naleŜy ułoŜyć kostkę betonową 
na podsypce piaskowo cementowej. 

Wywiewki powinny być wyprowadzone min 1,0m ponad teren. 

 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne”           
pkt 6. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostkami obmiarowymi  poszczególnych pozycji zawartych  przez wykonawcę           

w  przedmiarze robót jest zakres czynności objętych w ich opisie. 
 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                              

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6.2.3 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                       
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.05.00.00 ROBOTY MODERNIZACYJNE UJ ĘĆ WODY 

B.05.01.00 MONTAś RUROCIĄGÓW I ARMATURY CPV 45231300-8 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem rurociągów i armatury przy 
modernizacji ujęć wody, przy wykonaniu inwestycji pod nazwą: „DOKUMENTACJA 
TECHNICZNA BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY I ROZBUDOWA UJĘCIA 
WODY W ZAMKOWEJ WOLI”. 
1.1. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z modernizacją ujęć. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- wymiana głowic, 
- wymiana pomp głębinowych, 
- wymiana przewodów tłocznych, 
- wymiana armatury pomiarowej i regulacyjnej. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Ujęcie wody - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inŜynierskich, 
przeznaczony do poboru wody. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-1060 
[1], 
PN-82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 1. 
2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST A.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. Wszystkie materiały mające kontakt z wodą pitną powinny mieć atest higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie Inspektora 
nadzoru. 
2.1.2. Głowice. 
W studni Nr 1 przewiduje się wymianę istniejącej głowicy, na głowice studzienną ze 
stali ocynkowanej 20”/100. W studni Nr 2 przewiduje się wymianę istniejącej głowicy, na 
głowice studzienną ze stali ocynkowanej 22”/100. Głowice będą wykonywane na 
zamówienie. 
2.1.2. Pompy głębinowe. 
W studni Nr 1 przewiduje się wymienić istniejącą pompę głębinową na pompę 
głębinową o parametrach q=5,83l/s, Hp=102,0m s.w., z silnikiem elektrycznym N=9,2kW, 
masa netto 65 kg. 



W studni Nr 2 przewiduje się wymienić istniejącą pompę głębinową na pompę 
głębinową o parametrach q=7,2l/s, Hp=109,0m s.w., z silnikiem elektrycznym N=11,0kW, 
masa netto 72 kg. 
2.1.3. Rurociągi tłoczne. 
Istniejące rurociągi tłoczne przewiduje się wymienić na rurociągi ze stali ocynkowanej 
DN100mm PN16. Długość rurociągów stalowych: 
Studnia Nr 1 – L=38m 
Studnia Nr 2 – L=42m 
NaleŜy równieŜ wymienić odcinki rurociągów tłocznych znajdujące się w komorze studni. 
Długość łączna tych rurociągów wynosi 5,0m 
2.1.4. Armatura pomiarowa i regulacyjna. 
- wodomierz studzienny kolanowy DN100– 2 szt., 
- przepustnica zwrotna DN100 – 2 szt., 
- przepustnica ręczna typ Uranie – 2 szt., 
- manometr typ MB-100 – 2 szt., 
- kurek manometryczny – 2 szt., 
- zawór czerpalny ø15 – 2 szt. 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
5. Wykonywanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostkami obmiarowymi poszczególnych pozycji zawartych przez wykonawcę 
w przedmiarze robót jest zakres czynności objętych w ich opisie. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6.2.3 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 


